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B.3   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE      
  

B.3.1  Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi  
  koji se ugrađuju u projektirani dio građevine 

B.3.2  Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih  
  i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu   
  pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni 

B.3.3  Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili       
  funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela građevine 

B.3.4  Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog   
  dijela građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih    
  odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela   
  građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u   
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B.3.5  Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji   se 
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B.3.6  Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u    
  svrhu održavanja dijela građevine, pregled i opis potrebnih     
  kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će   se 
  dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima 

B.3.7  Popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja   
  kvalitete određuje 
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B.3  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
Prema čl. 23. Zakona o gradnji (NN 153/13) program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati 
pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se 
ugrađuju u građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje 
tražena kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva. 
 
B.3.1  Svojstva bitnih zna čajki koje moraju imati gra đevni i drugi proizvodi koji se  ugra đuju u 
   projektirani dio gra đevine 
 
Osnovni materijali 
 
1.  Cijevi 
1.1  Betonske tlačne cijevi HRN EN 639:2005, HRN EN 640:2005, HRN EN 641:2005, HRN EN   
   642:2005 
1.2  Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN ISO 1452-1:2010 
1.3  Polietilenske cijevi (PE) 
-   dimenzija prema HRN EN 12201-2 (DIN 8074) 
-  materijal PE 100 S8/SDR17 
-  boja: RAL 9011 (crna) 
1.4  Poliesterske cijevi (GRP) HRN EN 1796:2009 
1.5  Lijevano željezne cijevi (LŽ) HRN EN 545:2010 
1.6  Čelične cijevi (ČE) HRN EN 10217-1:2003/A1:2007 
1.7     Šavne cijevi iz nehrđajućeg čelika: 
- dimenzija, mase i tolerancije prema EN 1127 
- tehnički zahtjevi sukladno EN 10216-5. 
 (materijal  X5CrNi18-10, AISI 304)  
 
2.  Dodatna oprema (poklopci, penjalice) 
2.1 LŽ poklopci HRN EN 124:2005 
2.2  LŽ penjalice HRN EN 124:2005 
 
Spojni dijelovi (materijal) 
 
1.  Brtve 
1.1  Elastomerne brtve HRN EN 681-1-4:2007 
1.2  Olovo 
1.3  Klingerit 
2.  Vijci 
2.1  Izrada, isporuka, oblik i mjere: HRN EN ISO 898-1 :2005, HRN EN ISO 898-2:1992, HRN EN ISO 
   14399-5:2008, HRN EN ISO 14399-6:2008 
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2.2. Zaštita od odvrtanja: elastične podložne pločice, oštećenje navoja ili dvostruke matice, sigurnosne 
   matice 
2.3. Vijci i matice iz nehrđajućeg čelika grupe A4 prema EN 3506 T1; T2 i T3. 
3.  Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu 
 
Dodatni materijal 
 
1.  Sredstva za podmazivanje 
 
Vanjska i unutarnja zaštita (obloga) cjevovoda 
 
1.  Vanjska polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 14628:2008. 
2.  Vanjska epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 14901:2008. 
3.  Vanjska obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 15189:2007. 
4.  Vanjska obloga od cementnog morta - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 15542:2008. 
5.    Antikorozivna zaštita - za izvođenje radova na zaštiti od korozije mogu se upotrebljavati samo  
  materijali za koje je atestom potvrđeno da u pogledu kvalitete ispunjavaju  propisane uvjete. 
 
Prije nanošenja antikorozivnih premaza kontrolira se: 
-  podobnost pripremljene površine 
-  stanje prethodnog premaza 
 
Debljine pojedinih premaza ili cijelog sistema zaštite od korozije kontrolira se metodom određenom 
normom HRN C.AL.558. 
 
Za vrijeme izvođenja radova na zaštiti od korozije povremeno se uzimaju uzorci materijala koji se 
upotrebljavaju i utvrđuje se njihova kvaliteta prema normi HRN H.C8.050 
 
Sve otkrivene greške na antikorozivnoj zaštiti trebaju se u najkraćem roku otkloniti. 
 
Armature 
 
1  Nožasti zasuni: 
-   kućište iz sivog lijeva ( GG25 ) – EN-JL1040 
-   vreteno iz nehrđajućeg kromnog čelika 
-   zaporno tijelo iz nehrđajućeg čelika 1.4301 
-   ugradbene dimenzije prema EN 558-1, osnovna serija 20 ( DIN 3202, dio 3, serija K1 )  
-   priključne prirubnice bušene prema EN 1092-2, PN10  
-   tehnički uvjeti isporuke prema  EN 122666 i EN 1074 
 
2. Nepovratni ventili s kuglom: 
-   ugradbena duljina prema EN 558-1, FTF, osnovna serija 48 ( DIN 3202, F6) 
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-   završno ispitivanje prema EN 12266 (DIN 3230 dio 4) 
-   sa prirubnicama prema EN1092-2, PN10 
-   kućište iz nodularnog lijeva ( GGG40 ) 
-   poklopac iz nodularnog lijeva (GGG40) 
-   kugla iz aluminija obložena sa NBR - om 
-   unutarnja i vanjska epoxy zaštita 
 
3. Automatski odzračno-dozračni ventil za otpadnu vodu: 
-   sa prirubnicom prema EN1092-2, PN10 
-   završno ispitivanje prema EN 12266 (DIN 3230 dio 4) 
-   kompaktna izvedba s jednom komorom 
-   kućište i plovak iz PE 100 
-   poklopac iz nehrđajućeg čelika 
-   spojni vijci iz nehrđajućeg čelika  
-   brtva iz NBR-a 
 
Svi fazonski komadi iz nehr đajućeg čelika moraju biti prema  EN 10253-3 
 
To se odnosi na:  
-  šavne cijevne lukove iz nehrđajućeg čelika 
-  šavne T komade 
-  koncentrične redukcije 
-  debljine stjenki fitinga su jednake debljinama stjenke ravnih cijevi na koje se zavaruju 
  nije dozvoljeno bušenje nikakvih provrta u cijevnim lukovima, a u slučaju da se 
  ne mogu izbjeći potrebno je računski provjeriti potrebnu debljinu stjenke luka 
 
Čelične prirubnice PN10 iz nehr đajućeg čelika, dimenzije i mase prema 
 
-   leteće prirubnice sa nastavkom za zavarivanje EN 1092-1, Typ 02 in 33 (materijal  X5CrNi18-10, 
  AISI 314) 
 
Zavarivanje 
   
Za sve zavarene konstrukcije izvođač treba isporučiti: 
-  ateste osnovnog materijala 
-  ateste upotrijebljenih elektroda 
-  ateste varioca koji su izvodili varove 
-  izvještaj o provedenoj unutrašnjoj kontroli i provedenim ispitivanjima 
-  izvještaj o izvršenim popravcima 
 
Uz vizualnu kontrolu 100% zavara, treba provesti i ispitivanja propisana traženom kvalitetom HR EN 
ISO 17637, kriterij prihvatljivosti prema HRN EN ISO 5817 grupa „C“ i to kontrola 10% zavara jednom 
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od metoda bez razaranja (ultrazvučno ili radiografsko ispitivanje), te magnetnu ili penetrantsku 
kontrolu, u opsegu od 30% zavara. 
 
Za ocjenu prihvatljivosti zavarenih spojeva mjerodavna je HR EN ISO 17637, kriterij prihvatljivosti 
prema HRN EN ISO 5817 grupa „C“. 
 
Crpni agregati 
   
Maksimalno dozvoljeno odstupanje garantiranih karakteristika crpnih agregata prilikom preuzimanja u 
skladu s ISO 9906, dodatak A.2.. 
  
Maksimalno dozvoljena odstupanja prema ISO 9906, dodatak A.2.: 

 -  Dobava ( Q ):      ± 8% 

 - Visina dobave ( H ):    ± 6% 

 - Snaga ( N ):     ± 8% 

 - Stupanj djelovanja crpke (ηcrpke ):  nema garancije 

 - Stupanj djelovanja agregata ( ηagregata ): nema garancije 

 
B.3.2  Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gra đevnih i drugih proizvoda 
za    one proizvode koji su izra đeni na gradilištu pojedina čne građevine u koju će biti 
ugrađeni 
 
Provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz ovoga stavka smatra se kontrolnim 
ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer. 
 
B.3.3 Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja t ehni čke i/ili funkcionalne ispravnosti   
    projektiranog dijela gra đevine 
 
‘’Vodonepropusnost« je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih voda 
u okoliš ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u građevine za javnu odvodnju otpadnih voda i interni 
sustav odvodnje otpadnih voda. 
 
Građevine za odvodnju otpadnih voda (čl.3 st.1 Pravilnika [4]), moraju se tijekom uporabe kontrolirati 
na vodonepropusnost i to 

-  Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) – sukladno normi Polaganje i ispitivanje 
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. 
 

Građevine za odvodnju otpadnih voda i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, 
uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, 
retencijski bazeni i druge slične građevine (sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se 
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osigura vodonepropusnost istih sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava 
za pohranu vode HRN EN 1508. 
Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora 
obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu 
ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom Čl. 4 Pravilnika [4]. Vizualni pregled 
uključuje pregled pravca i nivelete kanala, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge 
i premaze. 
 
STRUKTURALNA STABILNOST I OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI 
Napomena:  
»Strukturalna stabilnost« je kvalitativno stanje građevina za odvodnju otpadnih voda, sa stajališta koje 
proizlazi iz svih vidljivih oštećenja na istima bez obzira na uzrok nastajanja. 
 
 »Funkcionalnost« je sposobnost građevina za odvodnju otpadnih voda da služe svrsi radi koje su 
projektirane i izgrađene. 
 
Sukladno čl.5 Pravilnika [4] građevine za odvodnju otpadnih voda, (osim tlačnih cjevovoda, crpnih 
stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za obradu mulja nastalog u postupku 
pročišćavanja otpadnih voda, laguna, preljevnih građevina, retencijskih bazena, sabirnih jama, ispusta 
u prijemnik) moraju se tijekom građenja i uporabe podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti 
i osiguranja funkcionalnosti koja se dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave 
odvodnje izvan zgrada – 2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC (tj. CCTV« je 
televizijska inspekcija (optički pregled) građevina za odvodnju otpadnih voda opremom zatvorenog 
kruga kojom se evidentiraju i zapisuju sva stanja unutar tih građevina). 
 
Tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja 
nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, 
ispusti u prijemnik moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne stabilnosti i 
osiguranja funkcionalnosti vizualnim pregledom. 
 
Vizualni pregled iz stavka 2. navedenog članka uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i vidljivih 
poremećaja funkcionalnosti. 
 
ISPITIVANJE CJEVOVODA POD TLAKOM 
Za ispitivanje cjevovoda pod tlakom treba primijeniti normu HRN EN 805. 
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B.3.4 Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom i zvođenja projektiranog dijela gra đevine, a koji 
   imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosn o propisanih tehni čkih i/ili funkcionalnih 
   svojstava tog dijela gra đevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gra đevinu u   
   cjelini 
 
Tekuće kontrole (obavlja izvoditelj tijekom građenja uz prisustvo nadzornog inženjera) 
 
-  geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa, trase cjevovoda i objekata prema nacrtima  
  iskolčenja 
-  vizualna kontrola ispravnosti cijevi, fazonskih komada i armatura (puknuće, ispravnost   izolacija) 
  pri ugradbi 
-   tekuće kontrole osiguranja kakvoće asfalterskih radova (prema općim tehničkim uvjetima za   
  radove na cestama) 
-  cement 
-   granulometrijski sastav agregata 
-  konzistencija svježeg betona slijeganjem  
-  temperatura betona (na početku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka-kocaka) 
-  kontrola temeljnog tla 
-  kontrola složene armature pri arm. bet. radovima 
-  kontrola izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog betonskog elementa 
-  pripremljenost čelične površine prije nanošenja zaštitnog antikorozivnog premaza 
-  stanje prethodnog premaza 
-  debljina premaza prema HRN C.Al.558 
-  kontrola premaznog sredstva protiv korozije prema HRN H.C8.050 
-  ispitivanje ravnosti kolničke konstrukcije na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi  
  slučajnih brojeva letvom duljine 4 m  
-  tekuće kontrole osiguranja kakvoće asfalterskih radova (prema OTU – općim tehničkim uvjetima za 
  radove na cestama, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, Zagreb, 2001.god.) 
-   pripremljenost  čelične površine prije nanošenja zaštitnog antikorozivnog premaza 
-   stanje prethodnog premaza 
-   debljina premaza prema HRN C.Al.558 
-   kontrola premaznog sredstva protiv korozije prema HRN H.C8.050 
-   vizualna kontrola ispravnosti opreme, cijevi, armatura i oblikovnih komada  
  (puknuće, ispravnost izolacija i antikorozivne zaštite) pri ugradnji 
-   kontrola postupka čišćenja i pasivizacije zavara na dijelovima iz nehrđajućeg čelika 
-   kontrola ugrađenih dijelova na pomicanje (izazvana od mehaničkih vibracija) 
-   kontrola sukladnosti ugrađene opreme s izvedbenom dokumentacijom 
 
Kontrolna ispitivanja  (obavlja ovlaštena institucija uz prisustvo nadzornog inženjera) 
 
1. Zemljani radovi: 
-  zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m2, odnosno prema posebnim  tehničkim uvjetima 



 

MAPA: REVIZIJA: ŠIFRA: 

2 0 1244 

   

 
 

Sustav odvodnje I pročišćavanja otpadnih voda 

naselja Suđurađ na otoku Šipanu 

ZAJEDNIČKA 

OZNAKA PROJEKTA: 

BROJ PROJEKTA 

STRUKE: 

 PRILOG: B.3. 

Glavni projekt 2079/2014/O-9 2079/2014/O-9-2  STRANICA: 8/15 

 

-  zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m), odnosno modul sabitosti (Ms ≥ 20 MN/m2) 

-  zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) 
-   zbijenost zamjenskog materijala – tucanika Me ≥ 60-80 MN/m2 

-  zbijenost posteljice kod širokog iskopa (Me ≥ 15 MN/m2) - zemljani radovi na pozajmištu i   

  izvedbi  nasipa  
 
2. Betonski i armirano - betonski radovi: 
  Prema tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
 
3. Montažni radovi 
-  PP cijevi, dimenzije, kvaliteta HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009 
-  Nehrđajući čelik prema DIN 2463, materijal DIN 17455 (W.N. 1.4301, AISI 304 i W.N. 1.4401, AISI 
  316 
-  Čelične cijevi i fazonski komadi 
  - dimenzije, kvaliteta HRN C.B5.020, 
  - HRN C.B5.122, HRN C.B5.221, 
-  Lijevano-željezni poklopci: 
  - materijal, lijevano željezo prema HRN C.J2.020 
  - deklarirana nosivost poklopca 
-  Armature: 
  - zasuni ovalni i plosnati do DN 400 (ispitani prema HRN M.C5.010) 
  - leptirasti zasuni (ispitani prema HRN M.C5.010) 
  -   Mast za premaz brtvi i cijevi pri montaži (pogodnost za uporabu uz pitku vodu) 
-  Aparati za gašenje požara 
  - Aparat tipa S – 9 prema HRN Z.C2.035; 022 
 
NAPOMENA: Ukoliko nadzorni inženjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montažu (cijevi, 

fazonski komadi, armature) može narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde 
deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti) 
 
4. Ispitivanje kolničke konstrukcije: 
Ispitivanje modula stišljivosti nosivog sloja kolničke konstrukcije (Ms prema  tehničkim   uvjetima za 
radove na cestama) 
-  ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pločom ∅30 cm 
-   ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak (Sz) za koje se moraju 
  postići rezultati ispitivanja na svakih 500 m2 ili 1000 m2 
-  ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2 
-  granice vlažnosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tijeku rada 
 
5. Asfalterski radovi  
Kontrolna ispitivanja za osiguranja kakvoće asfalterskih radova (prema tehničkim uvjetima za radove 
na cestama) 
 
6. Kontrola slijeganja građevine 
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7. Ugradnja strojarske opreme 
-  Ispitivanje kvalitete zavarenih spojeva (prema tehničkim uvjetima) 
-   Tlačno ispitivanje montiranih cjevovoda na čvrstoću i vodonepropusnost (prema tehničkim   
  uvjetima)  
-  Ispitivanje strojeva s povećanim opasnostima od strane ovlaštene tvrtke s izdavanjem certifikata 
  (isprave) 
-   Mjerenje i provjera širenja buke s izradom stručnog elaborata i izdavanje certifikata 
-   Funkcionalna ispitivanja i pokusni rad 
 
NAPOMENA: 
Ukoliko nadzorni inženjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montažu (cijevi, armature, fitinzi, 
brtve, vijci, matice, podložne pločice, elektrode, tiple, obujmice i ostali montažni materijal) može narediti 
dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti). 
 
B.3.5  Postupci ispitivanja projektiranih i izveden ih dijelova gra đevine koji se provode prije  
   uporabe i kod pune zaposjednutosti 
 
5.1.  Prije uporabe: 
-   Vodonepropusnost kanalizacije i objekata otpadnih voda (Ispitivanja vodonepropusnosti za 

 građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora obavljati ovlaštena osoba 
 za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
 sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja 
 potrebna je baza  podataka sa preglednom situacijom Čl. 4 [4]. Vizualni pregled uključuje 
 pregled pravca i nivelete  kanala, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i 
 premaze. 

-   Vodonepropusnost i tlačna proba tlačnih cjevovoda pitke i tehničke vode 
-   Ispitivanje buke (nulto stanje) 
 
5.2.  Kod pune zaposjednutosti (objekt u funkciji): 
-   Ispitivanje buke 
-   Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju se tijekom uporabe kontrolirati na 

 vodonepropusnost vizualnim pregledom - Čl. 4 Pravilnika [4].  
 
B.3.6  Zahtjevi u čestalosti periodi čnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela  
   građevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupak a ispitivanja i zahtijevanih   
   rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predvi đenim svojstvima 
 
B.3.6.1 Uvjeti održavanja gra đevine  

 
Osnovni zadatak službe za održavanje kanalizacijske mreže ogleda se u stalnim aktivnostima oko 
osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno 
funkcioniranje cjelokupnog kanalizacijskog sustava. 
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Da bi se ostvarili ovako postavljeni ciljevi, služba za održavanje kanalizacijske mreže pretežno se bavi 
sljedećim poslovima: 
- redovno održavanje 
- investicijsko održavanje 
- ostali radovi 
 
Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće nastaju zbog: 
- starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uređaja i dr. 
- nekvalitetnog materijala i izrade 
- loše obavljenih montažnih i građevinskih radova 
- fizičkog oštećenja instalacija tijekom izvođenja radova na drugim  komunalnim i  građevinskim 
 objektima 
- vibracija uslijed vanjskog prometa 
- hidrauličkih  udara 
- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla 
- lutajućih struja 
- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama 
- neplaniranog povećanja pritiska u mreži (u slučaju smanjenja profila cijevi uslijed  nakupljenog 
 taloga) 
 
B.3.6.2 Redovno održavanje 
 
Pod redovnim održavanjem podrazumijevamo sve radove na sistematskom pregledu i na manjim 
popravcima kanalizacijske mreže i objekata na njoj. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uočeni 
nedostaci, da se spriječe veći kvarovi i da se mreža održava funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju. 
 
U redovno održavanje spadaju sljedeći radovi: 
- sistematski pregled kanalizacijske mreže 
- popravak pukotina i zatvaranje otvora na zidovima cijevi 
- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom) 
- brtvljenje i zamjena pojedinih dijelova zatvarača  
- zamjena kapa na zatvaračima i kućnim priključcima 
- popravak javnih izljeva 
- čišćenje armatura od korozije i zaštita bojenjem 
- zamjena korodiranih vijaka 
- ispiranje cjevovoda  
 
Sistematski pregled kanalizacijske mreže  obuhvaća slijedeće aktivnosti: 
- vizualni pregled trase kanalizacijske mreže 
- kontrola ispravnosti zatvarača  
- kontrola ispravnosti šahtova i uređaja u njima 
- kontrola ispravnosti zračnih ventila 
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- kontrola ispravnosti muljnih ispusta 
- provjera propusnosti cijevnih vodova na osnovu šumova na armaturama 
 
Vizualni pregled kanalizacijske mreže 
 
Vizualni pregled kanalizacijske mreže vrši se obilaskom trase dovoda i uočavanjem svih bitnih 
promjena. Ekipu koja obavlja pregled čine dva radnika: KV i PK. Sve uočene nedostatke u toku 
pregleda ekipa unosi u svoj dnevnik, a manje kvarove sama otklanja. 
 
Vizualnim pregledom mreže treba uočiti: 
- Ulegnuća u kolovozu ceste u neposrednoj blizini kanalizacijske mreže koja mogu biti znak 
 postojanja podzemnog kvara ili mogu izazvati kvar na cjevovodu. 
- Porijeklo vode koja izbija na površinu: da li nastaje uslijed kvara na cijevi, zatvaraču? 
- Pojava bujnog zelenila na trasi tranzitnog dovoda izvan naselja siguran je znak da voda  izbija 
 iz cijevi. 
- Da li ima polomljenih ili iz ležišta izbačenih poklopaca na šahtovima, polomljenih kapa, 
 zatvarača, ili možda nedostaju (netko ih je odnio). Ovakvo stanje se ne smije dozvoliti,  jer 
 direktno ugrožava sigurnost prometa i čini poteškoće u održavanju mreže. 
- Da li ima zatrpanih ili zabetoniranih kapa, ili čak i čitavih šahtova na mreži. 
- Da li su  poklopci postavljeni na niveletu kolovoza, trotoara, zelenila. 
- Da li su zatvarači u tehnički ispravnom stanju. (Provjera se obavlja: kod zatvarača –  okretanjem 
 vretena) 
- Da li ima smetnji za slobodno i sigurno otjecanje vode iz ispusta. 
- Da li su dovoljno čisti šahtovi u kojima su smještene armature (da li ima vode, smeća i  druge 
 nečistoće). 
- Da li se u šahtu zapaža prodor vode. 
- Da li su u zimskom periodu vidljivi i pristupačni svi šahtovi i glavni zatvarači. 
 
Obrazac dnevnika vizualnog pregleda vodovodne mreže treba sadržavati sljedeće pozicije: redni broj, 
opis posla i lokacija, datum i sat pregleda, ime radnika koji je izvršio pregled, prijedlog rješenja za 
sanaciju oštećenja i broj skice. U obrascu treba naznačiti i naziv službe i ime rukovoditelja, koji, 
uostalom i potpisuje ovaj dnevnik. 
 
Orijentacioni rokovi i potrebno vrijeme za kontrolu stanja vodovodne mreže 
Periodičnost kontrole može se izraziti u vidu sljedeće tabele: 
 

Opis posla  Učestalost kontrole(pregleda)  

Pregled trase cjevovoda 2x godišnje 

Kontrola glavnih cjevovoda 1x godišnje 

Kontrola zatvarača (zasuna) 2x godišnje 

Kontrola ispusta na cjevovodima svaka 3 mjeseca 
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Kontrola zračnih ventila svaka 3 mjeseca 

Pregled šahtova i armatura u njima 2x godišnje 

 
Pregled vodovodne mreže tehničkim sredstvima 
Oštećena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sistematski se istražuju posebnim uređajima i 
aparatima. 
 
Kontrola tlaka i protoka u mreži 
Jedna od mjera koja omogućava bolji uvid u rad i funkcioniranje kanalizacijskog sustava je sistematska 
kontrola i mjerenje protoka i pritiska na unaprijed određenim mjestima u okviru kanalizacijske mreže. 
Ova mjesta treba brižljivo odabrati, kako bi se dobili što pouzdaniji podaci o oscilacijama ovih 
vrijednosti. Poželjno je, također, da se sva ova mjerenja istovremeno obavljaju. 
 
U skladu s danim okolnostima, tlakovi i protoci se mogu pratiti i na razini pojedinačnih cjevovoda. 
 
Tlakovi i protoci se, dalje, mogu pratiti neprekidno tijekom određenog vremenskog razdoblja, a mogu i 
u posebno određenim vremenskim intervalima. 
 
Ova mjerenja treba obavljati i u slučajevima širih isključivanja mreže (uslijed redukcije, većih oštećenja 
i sl.), kako bi se dobili podaci za buduće slične situacije. 
 
Mjerenje tlaka može se obavljati na dva načina: pisačem pritiska (koji može registrirati pritisak 
neprekidno 24 sata, a ako je potrebno duže praćenje pritiska, onda se traka na pisaču samo promjeni) i 
manometrom bez pisača ( s tim što se tako dobivaju smo trenutne vrijednosti tlaka). 
 
B.3.6.3 Investicijsko održavanje 
 
Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na mreži, kao što su: zamjena 
jedne ili više cijevi, zamjena armatura, pojedinih objekata, uređaja i dr. 
 
U smislu investicijskog održavanja, mogu se zamijeniti, (uslijed dotrajalosti), i kompletne dionice 
cjevovoda, ali ne duže od 50 metara. (Veći zahvati na cjevovodima imaju karakter investicija.) 
Manji popravci na armaturama spadaju u okvire redovnog održavanja, dok se pod investicijskim 
održavanjem podrazumijevaju poslovi na zamjeni (dotrajalih) kompletnih elemenata: zatvarača, 
hidranata, zračnih ventila, ispusta kućnih priključaka, vodomjera i dr. 
 
U investicijsko održavanje također spadaju i veći popravci šahtova za smještaj armatura. 
 
Razlikujemo dvije vrste investicijskog održavanja: 
- plansko investicijsko održavanje i 
- izvanredno investicijsko održavanje 
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Plansko investicijsko održavanje 
Kod planskog investicijskog održavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi evidencije o promjenama 
i kvarovima na vodovodnoj mreži, koji su uočeni tijekom kontrole u okviru redovnog održavanja. 
 
Izvanredno investicijsko održavanje 
Ova vrsta održavanja obuhvaća sve hitne, neodložne popravke, koji su prouzrokovani iznenadnim 
kvarovima na vodovodnoj mreži. 
 
Radovi na planskom investicijskom održavanju, po pravilu, izvode se u tijeku redovnog radnog 
vremena, dok se hitne intervencije obavljaju i izvan redovnog radnog vremena. 
Organizacija posla na otklanjanju kvara  
Prvo treba odrediti mjesto za odlaganje iskopanog materijala, koje će biti dovoljno udaljeno od rova, 
kako bi se omogućila nesmetana manipulacija cijevi i fazonskih dijelova, a također i eventualno 
naknadno proširenje rova. U izuzetnim slučajevima, (jača frekvencija prometa), iskopani materijal se u 
cijelosti odvozi izvan gradilišta. 
 
Materijal za popravak, alat i druga oprema treba da su što bliže iskopu, i ne smiju se zatrpavati 
zemljom. Mora se omogućiti siguran odvod vode i spriječiti ulaz oborinskih voda. 
 
Kada se radovi izvode na pločniku, prolaz pješaka mora biti omogućen na odgovarajući način. Pri 
izvođenju radova na kolniku promet se može odvijati bez ograničenja ako na kolniku sa dvije trake 
ostaje slobodna traka širine 7 metara, a na kolovozu sa jednom trakom slobodna traka od 3,5 m'. 
 
Teren koji je zauzet radovima na otklanjanju kvara mora biti ograđen propisnom ogradom, visine 
najmanje 1,25 m, crveno-bijele boje i osiguran odgovarajućim prometnim znacima. U noćnim satima, 
rubovi ograde moraju biti ograničeni signalima reflektirajuće boje. 
 
U slučaju da bi planirani radovi na otklanjanju kvara mogli dovesti do poremećaja prometa, 
odgovarajuće rješenje mora se blagovremeno iznaći u suradnji sa organima grada, odnosno nadležnim 
organima odnosne društveno-političke zajednice. 
 
O izvođenju radova treba obavijestiti i sve one komunalne organizacije čije su podzemne instalacije 
locirane u blizini ovako formiranog privremenog gradilišta. 
 
B.3.6.4 Održavanje kanalizacijske mreže u izvanredn im uvjetima 
 
S aspekta održavanja kanalizacijske mreže, izvanredni uvjeti nastaju u slučajevima: 
- opće opasnosti, kao što su rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša,  klizanje 
 terena) 
- većih zastoja u opskrbi električnom energijom 
- većih havarija na glavnim kolektorima 
- rada u zimskom periodu 
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Rad u uvjetima opće opasnosti 
 
U uvjetima opće opasnosti, služba za održavanje vodovodne mreže obavlja iste poslove kao i 
normalnim uvjetima, s tim što se utvrđuje redoslijed poslova po važnosti i što mora postojati maksimalni 
stupanj odgovornosti i discipliniranosti svih zaposlenih.   
 
U danim okolnostima, poslove treba obavljati po sljedećem redoslijedu: 
- osiguranje svih potrebnih uvjeta za normalno funkcioniranje kanalizacijskog sustava i za 
 izvršavanje ostalih radnih zadataka 
- stalna suradnja s ostalim službama  u okviru vodoopskrbne organizacije 
- hitno otklanjanje šteta i kontrola ispravnosti cjevovoda na ugroženim područjima mreže 
- normalno odvijanje poslova na redovnom odražavanju mreže, a također i na  investicijskom 
 održavanju, ako za to ima raspoloživih kapaciteta 
- po mogućnosti, priključivanje novih potrošača na kanalizacijsku mrežu. 
 
Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir: 
 
a)  zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o građevnim  proizvodima 

građenim u cjevovod, 
b)  rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje građevnih 

proizvoda, 
c)  dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo)  koje je 

izvođač osigurao tijekom građenja cjevovoda, 
d)  rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova, 
e)  uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj  dokumentaciji koju 

izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati  proizvođač građevnog 
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva cjevovoda. 

 
Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ispunjavanja cjevovoda projektom 
predviđenih uvjeta. Ispitivanje nepropusnosti tlačnih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz 
projekta i normom HRN EN 805:2005 te DVGW tehničkim pravilom W 400-2. 
 
Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem 
izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem 
cjevovoda na sanitarnu ispravnost. 
 
Nadzorni inženjer nakon završetka radova kontrolira projekt izvedenog stanja, te temeljem građevinske 
knjige i građevinskog dnevnika, te geodetskih izmjera kontrolira i priznaje izvedene radove putem 
okončane situacije. 
 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s projektom građevine 
te: izvješćima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima održavanja, na drugi 
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prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što 
drugo određeno. 
 
Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni 
propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je 
uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine.  
 
Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta ili 
posebnih propisa, ali ne rjeđe od 5 godina. 
 
B.3.7  Popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitet e  određuje 
 
-  Zakonom o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14 
-  Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08,  
-  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
  Narodne novine 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
-  Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda Narodne novine 113/08 
-  Tehnički propis o građevnim proizvodima Narodne novine 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,  100/11,  
  130/12,  81/13 
-  Zakonu o gradnji NN 153/13    
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