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     A.3   SADRŽAJ MAPE 
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A.1  Naslovna stranica mape 
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A.3  Sadržaj mape 

A.4  Imenovanje projektanta 

A.5  Posebni uvjeti javnopravnih tijela 

A.6 Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i drugim 

propisima  
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B.1  Zajednički tehnički opis 

B.1.1  Uvod 
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B.2.2.3 Kontrolna okna 

B.2.3  Uvjeti i zahtjevi pri izvođenju radova 

B.2.3.1 Izvedba kanala/cjevovoda i kontrolnih okana 
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B.2.8  Pokusni rad 
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B.2.10.2 Uvjeti za održavanje građevine 

B.2.11 Završne napomene 

 

B.3  Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
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B.4  Program kontrole i osiguranja kvalitete 

B.4.1  Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u 

projektirani dio građevine 

B.4.2  Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda 

za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti 

ugrađeni 

B.4.3  Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti   

   projektiranog dijela građevine 

B.4.4 Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine  

B.4.5  Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije  

   uporabe  

B.4.6 Opis pokusnog rada 

B.4.7  Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe 

B.4.8 Drugi uvjeti značajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva  

B.4.9  Popis propisa i normi  

 

B.5  Iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

B.6  Posebni tehnički uvjeti građenja 

 



 

Revizija: 

1 

 

Šifra: 

1496 

 

 

Glavni kanali naselja Čibača i  

poslovne zone u Župi dubrovačkoj – FAZA 1 

  FAZA 

Zajednička oznaka 
projekta: 

294/2018 

Broj projekta 

struke: 

GP-294/2018 

 Prilog: A.3 

 

Stranica: 3/3 

 

B.7  Posebni tehnički uvjeti za postupanje s građevnim otpadom 

B.7.1  Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom koji nastaje tijekom gradnje, uklanjanja i 

   korištenja građevine 

B.7.2  Ostale upute 

 

B.8  Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

 

 

C   TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI DIO 

 

C.1  Pregledna situacija, mj. 1 : 25 000 

C.2 Situacija na digitalnoj ortofoto karti, mj. 1 : 5 000 

C.3 Situacija na geodetskoj podlozi, mj 1:500 

C.3.1 Kanal CI-1 od stac 0+000,00 do stac 0+514,49 

C.3.2 Kanal CI-1 od stac 0+514,49 do stac 0+946,12 

C.4 Uzdužni profil, mj. 1:100/1000 

C.5 Detalj prolaska cjevovoda ispod državne ceste, m 1:100 

C.6 Detalj prolaska cjevovoda ispod vodotoka, m 1:100 

C.7 Normalni profil rova, mj. 1 : 25 

C.8 Predgotovljeno revizijsko okno, mj. 1 : 20 

C.9 Križanje i paralelno vođenje cjevovoda s ostalim infrastrukturnim objektima 

C.9.1 Križanje i paralelno vođenje kanala s TK i EK kabelima 

C.9.2 Križanje i paralelno vođenje kanala s vodovodom 

C.9.3 Paralelno vođenje kanala s vodotokom od stac 0+431,08 do stac 0+946,12 

C.10 Shema kučnog priključka 

 

 

D   Situacija obuhvata zahvata u prostoru 

D.1  Situacija s potvrdom katastra 

D.2  Popis koordinata lomnih točaka obuhvata zahvata 

D.3  Popis vlasnika na česticama unutar obuhvata zahvata 
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A.4    IMENOVANJE PROJEKTANTA  

 

 

Na temelju internog pravilnika imenuje se za projektanta: 

 

-  za projektanta:        Emir Mešić, dipl. ing. građ. 

 

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva: 

 

               Klasa: UP/I-360-01/12-01/4805 

               Ur. broj: 500-03-12-1 

               Zagreb, 17. srpnja 2012. 

               Red. br: 4805 

 

 

 

               „HIDROPROJEKT-ING“ d.o.o. Zagreb 

               D i r e k t o r : 

 

 

               Luka Jelić, dipl. ing. građ. 

 

 

 

 

Zagreb, prosinac 2020. godine 
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S  

POSEBNIM UVJETIMA I DRUGIM PROPISIMA 

 

 

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

 

Tvrtka:         "HIDROPROJEKT - ING" 

           Draškovićeva 35 

           Z a g r e b 

 

Projektant:         Emir Mešić, dipl. ing. građ. 

 

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva:       

Klasa:          UP/I-360-01/12-01/4805 

Ur. broj:          500-03-12-1 

Zagreb,          17. srpnja 2012. godine 

Red. br.:         4805 

 

 

 

I  z  j  a  v  l  j  u  j  e 

 

Ovaj projekt je usklađen s: 

 

- sa RJEŠENJEM O IZMJENI I/ILI DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE,  

KLASA: UP/I-350-05/08-01/169,  

URBROJ: 2117/1-23/1-8-09-10,  

Dubrovnik 31.08.2020. godine.  

Izdano od Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnja, Sjedište 

Dubrovnik 

- sa izdanim posebnim uvjetima nadležnih tijela (preslike dostupne u poglavlju A5 „LOKACIJSKA 

DOZVOLA I POSEBNI UVJETI“). 
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- posebnim propisima, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima 

donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i 

uvjeti za građevinu te pravilima struke 

 Zakoni   Glasilo broj 

  Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 

  Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 81/15, 94/17 (pročišćeni tekst) 

  Zakon o normizaciji  NN 80/13  

  Zakon o mjeriteljstvu  NN 74/14, 111/18 

  Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18 

  Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18 

  Zakon o državnoj izmjeri i katastru 

nekretnina 

NN 112/18 

  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14, 69/17, 98/19 

  Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 

  Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 

110/19 
  Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 110/19 

  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i 

ocjenjivanju sukladnosti 

NN 80/13, 14/14, 32/19 

  Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 

  Zakon o komunalnom gospodarstvu  NN 68/18, 110/18 

 Zakon o komori arhitekata i komorama 

inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju 

NN 78/15, 114/18 

 Zakon o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje 

NN 78/15, 118/18, 110/19 

  Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19 

  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 

127/17, 66/19 

  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 

98/15, 44/17, 90/18 

  Zakon o vodama NN 66/19 

 
  Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 

  Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 

  Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

  Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 

 Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 

 Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 

    

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_360.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_54_1083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3154.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1670.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_290.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1676.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3296.html
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  Pravilnici / Tehnički propisi   Glasilo broj 

  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara 

NN 08/06 

  Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja 

zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, 

zaštitne zone i radijskog koridora te obveze 

investitora radova ili građevine 

NN 75/13 

  Pravilnik o jednostavnim i drugim 

građevinama i radovima 

NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 

  Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14  

  Pravilnik o mjernim jedinicama  NN 88/15  

  Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga 

doprinosa 

NN 107/14 

  Pravilnik o katastru infrastrukture NN 29/17 

  Pravilnik o katastru zemljišta NN 84/07, 148/09 

  Pravilnik o geodetskim elaboratima NN 59/18 

  Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog 

operata katastra nekretnina 

NN 142/08, 148/09 

  Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja 

upravljanja projektima 

NN 85/15 

  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma 

građevine za obračun komunalnog doprinosa 

NN 15/19  

  Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN 78/10, 79/13, 9/14 

  Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija 

otpadnih voda  

NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 

  Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju 

ispunjavati pravne osobe koje obavljaju 

poslove osobito značajne za upravljanje 

vodama 

NN 43/08 

  Pravilnik o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama 

NN 92/19 

  Pravilnik o geodetskom projektu NN 12/14, 56/14 

  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju 

projekata građevina  

NN 118/19 

  Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog 

projekta 

NN 118/19 

  Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17 

  Pravilnik o katalogu otpada NN 90/15 

  Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96, 50/05 

  Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja 

otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada 

NN 114/15, 103/18, 56/19 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_145_3107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_232.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_56_1060.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
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  Pravilnik o zaštiti na radu za radne i 

pomoćne prostorije i prostore 

NN 42/05,113/06 

  Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 

  Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13, 136/14, 119/15, 35/18, 

104/19 

  Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke 

specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području 

NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 

104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19 

  Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, 

ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevinskih proizvoda  

NN 118/19 

  Uredbe, naredbe, upute, strategije   Glasilo broj 

  Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14, 3/17 

  Državni plan za zaštitu voda NN 8/99 
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B.1  ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 

B.1.1  Uvod 

 

Problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja Župe dubrovačke rješavana je 

dulji niz godina, i to kako u smislu izrade potrebne projektne dokumentacije, tako i izgradnje 

pojedinih dijelova kanalskog sustava. 

 

Jedan od koraka na izgradnji kanalizacijskog sustava je i izgradnja glavnih kanala u ostalim 

naseljima Župe dubrovačke sve u cilju poboljšanja općih ekoloških i zdravstveno-sanitarnih 

prilika ovog turistički potencijalnog kraja.  

 

Za Zahvat u prosturu - Izgradnja glavnih kanala kanalizacijskog sustava Župe dubrovačke u k.o. 

Čibača i k.o. Brašina izrađeni su projekti i  izadane su sljedeće dozvole: 

 

Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole izrađenom od „Hidroprojekt-

ING“d.o.o. iz Zagreba, broj projekta 3200-H348-08, od lipanj 2007 koji je sastavni dio lokacijske 

dozvole: 

 

 Lokacijska dozvola, Dubrovačko – neretvanska županija, upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okološa, Vukovarska 16,Dubrovnik 

KLASA: UP/I-350-05/08-01/169 

URBROJ: 2117/1-23/1-8-09-10 

Dubrovnik, 22. listopad 2009. god. 

 

Glavni projekt, broj projekta 2323/2007, od 19. srpnja 2010. , izrađen od „Hidroprojekt - 

ING“ d.o.o. Zagreb za koji je izdana potvrda glavnog projekta 

 

 Potvrda glavnog projekta, Dubrovačko – neretvanska županija, upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarska 16,Dubrovnik 

KLASA: 360-02/10-03/115 

URBROJ: 2117/1-23/1-7-14-13 

Dubrovnik, 07. veljače 2014. god. 

 

Idejni projekt izrađeno od „Hidroprojekt-ING“d.o.o. iz Zagreba, oznake IP-294/2018, od 

svibanj 2020 koji je sastavni dio izmjenjene i dopunjene lokacijske dozvole: 
 

 Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, Dubrovačko – neretvanska 

županija, upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Dubrovnik 

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000025 

URBROJ: 2117/1-23/1-2-20-001 

Dubrovnik, 31. kolovoz 2020. god. 

 

Predmet ovog glavnog projekta je Glavni kanala naselja Čibača i poslovne zone u Župi 

dubrovačkoj 

FAZA 1 
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B.1.2  Lokacija građevina  

 

Trasa kanala oborinskih najvećim djelom smještena je u koridoru prometnih površina i uz 

vodotok Tarantu. Trasa kanala kreće sa spoja na postojećoj kanalizaciji u Kuparima te prelazi 

ispod državne ceste DC8 (Jadranske magistrale), te prati lijevu obalu vodotoka Taranta do 

stacionaž 0+361,10 metara. Nakon toga prelazi ispod vodotoka Taranta na desnu obalu te trasa 

nastavlja uz vodotok do Puta Dr. Ante Starčevića. 

 

 

B.1.3  Opis građevine 

 

Predmet glavnog projekta je kanal odvodnje otpadnih voda iz naselja Čibača i poslovne zone, 

uključujući prateće elemente kao što su revizijska okna. 

 

 

B.1.4  Opis međusobne ovisnosti s ostalim fazama gradnje 

 

Nije predviđeno izdavanje zasebnih građevinskih dozvola po dijelovima građevine. Stoga ne 

postoji međusobna ovisnost s ostalim odnosno drugim fazama gradnje. Međutim, postoji 

mogućnost upotrebe dijelova predmetne građevine prije dovršetka cijele građevine, što je 

opisano u točki B.1.8 ovog zajedničkog tehničkog opisa.  

 

 

B.1.5  Opis smještaja građevine na građevnim česticama  

 

Trasa planiranog gravitacijskog kanala (uključujući pripadna revizijska) biti će pretežno 

položena u koridoru postojećih prometnih i manipulativnih površina, a dijelom i u zelenu 

površinu. Za gravitacijski kanal (uključujući pripadna revizijska i druga okna) ne predviđa se 

formiranje zasebne građevne čestice. 

 

 

B.1.6  Opis namjene građevine 

 

Namjena građevine je prikupljanje otpadnih voda gravitirajućeg sliva njihov transport prema 

prema postojećoj kanalizacijskoj mreži. 

 

 

B.1.7  Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

 

Planirana građevina sama za sebe predstavlja komunalnu infrastrukturu namijenjenu 

prikupljanju i transportu otpadnih voda. Pristup trasi cjevovoda omogućen je u cijelosti, bilo 

preko javnih prometnih površina, bilo preko zelenih površina.  
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B.1.8  Podaci o pokusnom radu 

 

Za građevinu se ne predviđa provedba pokusnog rada. 

 

 

B.1.9  Mogućnost i uvjeti upotrebe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

 

Na temelju članka 146. Zakona o gradnji (NN 153/2013) ovim glavnim projektom se predviđa 

mogućnost upotrebe kao i izdavanja uporabne dozvole za dio građevine prije dovršetka 

građenja cijele građevine. Konkretno, pojedine dionice kanala oborinskih voda mogu se početi 

koristiti nakon što su ispunjeni svi ostali tehnički uvjeti za upotrebu. 

 

 

B.1.10  Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa  

 

Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa izdvojeni su i prikazani u prilogu B.8 ove 

mape glavnog projekta. 

 

 

B.1.11 Završne napomene 

 

Prilikom izvođenja očekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, 

montažni, bravarski i ostali radovi sa svim potrebnim pomoćnim radovima. Sve su to uobičajeni 

građevinski radovi koje ne treba posebno opisivati. Izvođenje stoga ne bi smjelo predstavljati 

poteškoću za izvježbanog i savjesnog izvoditelja. 

Međutim, određene poteškoće mogu se očekivati eventualno u iznalaženju i mimoilaženju 

postojećih instalacija (vodovod, HPT, i slično). Stoga se napominje da od nadležnih službi treba 

zatražiti obilježavanje pojedinih postojećih instalacija, a izvođenje građevine valja prilagoditi 

nađenom stanju, poštivajući posebne uvjete pojedinih javnopravnih tijela. 

 

Tako se u zaključku napominje da sve radove na izvođenju planirane građevine treba izvesti 

prema pojedinim prilozima ovog glavnog projekta, jer u protivnom projektant ne mogu garantirati 

funkcionalnost projektiranih objekata. Ukoliko se tijekom radova naiđe na kakve nepredviđene 

poteškoće potrebno je konzultirati se s nadzornom službom i projektantom. 
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B.2  TEHNIČKI OPIS 

 

B.2.1  Uvod 

 

Predmetni projekt obrađuje sustav odvodnje naselja Čibača i poslovne zoni u Župi dubrovačkoj i 

njihov transport  prema postojećem sustavu odvodnje. 

 

Osnovni pokazatelj obrađivanog dijela sustava odvodnje je:  

 

- gravitacijski kanal CI-1 

• 1. faza – Kanali naselja Čibača uz vodotok Taranta, L= 950,00 metara 

 

 

B.2.2  Opis projektiranog dijela građevine 

 

B.2.2.1 Općenito 

 

Predmet glavnog projekta je kanal odvodnje otpadnih voda voda područja naselja Čibača i 

poslovne zone u Župi dubrovačkoj, ukljujučući prateće elemente kao što su revizijska okna i dr. 

 

Namjena građevine je prikupljanje otpadnih voda gravitirajućeg sliva te njihov transport  prema 

postojećem sustavu odvodnje. 

 

 

B.2.2.2 Gravitacijski kanali/cjevovodi 

 

Kanali/cjevovodi. Kanali/cjevovodi imaju funkciju prihvata i transporta prikupljenih oborinskih 

voda.  

 

Predviđena je primjena plastičnih cijevi nazivnog promjera DN 400 (unutarnji promjer 400 mm).   

 

Prilikom polaganja trasa kanala odvodnje oborinskih voda nastojalo se maksimalno koristiti 

postojeće koridore prometnica na predmetnom području. U koridorima prometnica, gravitacijski 

kanali sa kontrolnim oknima su smješteni što je više moguće u sredinu jednog traka kolnika ili 

kod manjih prometnica u sredini kolnika, dok je od ovog načela odstupano samo pri odmicanju 

trase kolektora od postojeće infrastrukture. 

 

Cjevovodi su ukopani u tlo tako da na najplićem dijelu nadsloj iznad tjemena cijevi iznosi 

minimalno 1,0 m, a ukoliko nadsloj radi neophodnih uvjeta na lokaciji mora biti manji, 

predviđena je odgovarajuća betonska obloga/zaštita cjevovoda. 

 

Cijevi se polažu u projektiranom padu na pješćanu posteljicu, čija debljina ovisi o primijenjenom 

profilu na dnu rova. Cijevi se zatrpavaju pijeskom minimalno 30 cm iznad tjemena cijevi, uz 

ručno zbijanje. Ostalo zatrpavanje rova može se provoditi tek nakon uspješno provedenog 

tlačnog ispitivanja. Ostatak zatrpavanja provodi se zamjenskim materijalom, u slojevima od oko 

30 cm, s postizanjem tražene zbijenosti. U svakom slučaju potrebno je strogo se pridržavati 

uputa proizvođača cijevi i relevantne norme HRN EN 1610. 
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B.2.2.3 Kontrolna okna 

 

Predgotovljena kontrolna okna. Na mjestima horizontalnih lomova trase kanala, na mjestima 

vertikalnih lomova nivelete kanala, te na mjestu priključaka sekundarnih kanala i kolektora 

predviđena je izvedba kontrolnih okana. Putem kontrolnih okana provodi se kontrola i čišćenje 

kolektora te su iz tog razloga i na ravnim dionicama interpolirana kontrolna okna, na 

udaljenostima ovisnim od profila kolektora na kojem se nalaze. 

 

Kontrolna okna su tipizirana i predgotovljena, označena brojevima i sa svojim karakteristikama 

dana posebnim nacrtom. Na predmetnom sustavu odvodnje predviđa se ugradnja tipskih PP ili 

PEHD kontrolnih okana. Kod toga se za predgotovljena kontrolna okna promjera DN 800 

predviđa ugradnja polipropilenskih okana s kinetom u dnu okna, uključujući uvodnice za 

zglobnu vezu cijevi i okna, te s kompletnom opremom koja uključuje ljestve/stupaljke, kanalski 

poklopac teški tip (D400) i drugo.  

 

Izvedbom okna podrazumijeva se izrada ulaza, izlaza, prolazne kinete te ugradnja sve potrebne 

opreme. Izvođač okna mora priložiti ateste u pogledu statičke čvrstoće okna za zadane dubine 

kao i dokaz vodonepropusnosti okna. 

 

Posebna pažnja mora se posvetiti zatrpavanju okna u zoni neposredno oko okna. Zatrpavanje 

izvesti prema uputama proizvođača okna, u slojevima od 30 cm s postizanjem tražene 

zbijenosti materijala.  

 

Lijevano željezni poklopac za kontrolno okno mora biti nosivosti D400 (400 kN) proizveden u 

skladu s HRN EN 124-2:2015 a svijetli otvor okvira poklopca mora biti minimalnih unutarnjih 

dimenzija Ø 600. Pokrovna ploča revizijskih okana odnosno prefabricirani prstenovi izvode se 

od armiranog betona klase C30/37. 

 

Prefabricirana okna prikazana su tipskim nacrtom u grafičkim prilozima. 

 

 

 

B.2.3  Uvjeti i zahtjevi pri izvođenju radova 

 

B.2.3.1 Izvedba kanala/cjevovoda i kontrolnih okana 

 

Izgradnja kanala/cjevovoda podrazumijeva otvoreni iskop odnosno "klasičan" način izgradnje s 

razupiranjem bočnih strana rova odgovarajućom oplatom (npr. metalnom velikoplošnom 

oplatom), te polaganje cijevi na pripremljenu pješčanu posteljicu. Iskop rova predviđen je strojno 

i ručno. Uglavnom se predviđa strojni iskop uz primjenu odgovarajuće mehanizacije. Na 

dijelovima gdje se očekuje kolizija s postojećim drugim instalacijama nužno je iskop izvoditi 

ručno, uz nadzor vlasnika instalacija. Na takvim mjestima potrebno je prilagoditi i razupiranje 

rovova (npr. talpama).  

 

Iskop rova s proširenjem i produljivanjem na mjestima za kontrolna okna izvodi se uglavnom u 

trupu prometnica, te nakon uklanjanja konstrukcije prometnice. Iskop će uglavnom biti u terenu 

A, B i C kategorije, tj. u širokom rasponu. Dimenzije rova, kao i dubine iskopa odnosno nivelete 



 

Revizija: 

1 

 

Šifra: 

1496 

 

 

Glavni kanali naselja Čibača i  

poslovne zone u Župi dubrovačkoj – FAZA 1 

  FAZA 

Zajednička oznaka 
projekta: 

294/2018 

Broj projekta 

struke: 

GP-294/2018 

 Prilog: B.2 

 

Stranica: 4/14 

 

kanala/cjevovoda dane su u nacrtima (uzdužni profili, normalni profili rova). U okviru 

izvoditeljeve dokumentacije potrebno je izraditi i projekt privremene regulacije prometa, te 

radove izvoditi i u skladu s tim projektom. 

 

Prije iskopa asfalt ili beton treba ukloniti struganjem/frezanjem, a materijal odvesti i deponirati 

na deponij (čiju lokaciju treba definirati s investitorom). Materijal iz iskopa, koji nije prikladan za 

ugradnju u rov koji se nalazi u trupu prometnice, potrebno je odvesti na deponij, gdje se odlaže 

uz potrebno planiranje. U pravilu je potrebno u rov ugraditi zamjenski materijal, a materijal iz 

iskopa samo ukoliko se odgovarajućim ispitivanjima dokaže njegova podobnost. 

 

Debljina posteljice ovisna je o profilu kanala/cjevovoda i minimalno iznosi 10 cm odnosno 15 cm 

u slučaju da je temeljno tlo stijena. Cijevi se na posteljicu moraju položiti tako da cjelokupnom 

svojom duljinom naliježu na posteljicu. Kut nalijeganja treba iznositi minimalno 120o. Posteljica 

mora biti od pijeska.  

 

Zaštitni sloj oko cijevi (obloga), do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, izvodi se od pijeska, po 

cijeloj širini rova uz zbijanje ručnim nabijačima.  

 

Nakon polaganja i montaže cijevi vrši se djelomično zatrpavanje cjevovoda, kod čega spojevi 

moraju ostati otkriveni. Prije daljnjeg zatrpavanja potrebno je provesti ispitivanje 

vodonepropusnosti gravitacijskih kolektora/kanala odnosno tlačnu probu na tlačnim 

cjevovodima. Nakon uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti pristupa se potpunom 

zatrpavanju cjevovoda zamjenskim materijalom uz postizanje odgovarajuće zbijenosti 

ugrađenog materijala. 

 

 

B.2.3.2 Izvedba križanja i paralelnog vođenja kanala s postojećim građevinama 

 

Križanja i paralelno vođenje kanala s postojećim komunalnim instalacijama. Na 

određenim dijelovima gravitacijskog kanala dolazit će do njegova križanja ili paralelnog vođenja 

s drugim postojećim komunalnim instalacijama (vodovod, telekomunikacijski kabel, 

elektroenergetski kabel i sl.). Točne pozicije pojedinih instalacija treba specificirati svakako prije 

početka radova kada od nadležnih organizacija treba zatražiti iskolčenje tih instalacija na 

terenu. Ukoliko to nije moguće potrebno je na mjestima gdje postoji mogućnost za oštećenjem 

postojećih instalacija probnim iskopima utvrditi njihove točne lokacije uz nazočnost odgovornih 

osoba iz komunalnih poduzeća koje upravljaju tim instalacijama. 

 

Kod križanja s instalacijama ne predviđaju se posebni problemi, jer se one nalaženjem 

jednostavno trebaju osiguravati podupiranjem i eventualnim umetanjem u zaštitnu cijev. Kod 

križanja i paralelnog vođenja svakako treba postupiti prema uvjetima nadležnih organizacija. 

 

Kopanje rova uz postojeće instalacije mora se izvoditi ručno, nikako strojno. Prilikom iskopa uz 

postojeće instalacije obavezno se mora obavijestiti organizaciju koja je zadužena za upravljanje 

predmetnim instalacijama. 

 

Na mjestima gdje je nemoguće vršiti izgradnju gravitacijskog kolektora, bez da se krše uvjeti 

komunalnih poduzeća vezanih za njihove instalacije, potrebno je izvršiti izmještanje instalacija. 
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Izmještanje instalacija je moguće isključivo uz odobrenje, upute i nazočnost ovlaštenih osoba iz 

tih komunalnih poduzeća. 

 

Križanja i paralelno vođenje kanala s prometnicama. Zbog relativno velikih profila 

cjevovoda, te postojećih geotehničkih uvjeta, načelno se predviđa jednostavno prekopavanje 

prometnica (po načelu 2 x 1/2) uz primjenu mjera signalizacije odnosno osiguranja pristupa 

obilaznim prometnicama, što treba biti osigurano planom i organizacijom gradnje te ishođenjem 

dozvola kod nadležnih organizacija, a prije početka izvođenja radova. 

 

Načelno, nakon polaganja cjevovoda isti treba zatrpati zamjenskim materijalom (šljunkom, 

drobljencem) odnosno odabranim materijalom za tampon i nabiti prema normalnom profilu. U 

svakom slučaju treba postupiti prema uvjetima nadležne uprave za ceste.  

 

Ovisno o tehnologiji izvođenja radova kojom će raspolagati, izvoditelj će izraditi elaborat 

privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova. Kod toga je daljnja obveza da 

izvoditelj radove postavljanja, održavanja i uklanjanja privremene regulacije prometa ustupi 

tvrtki kojoj su povjereni radovi održavanja i zaštite javne ceste. 

 

Prekopavanje prometnice predviđeno je projektom i na državnoj cesti DC8 zbog opravdanog 

zahtjeva naručitelja s obzirom da je na dionici križanja kanala i ceste DC8 moguće osigurati 

nesmetano odvijanje prometa privremenom regulacijom (postojanje više voznih traka) 

 

 

B.2.4  Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine 

 

Projektirana građevina namijenjena je prikupljanju i transportu otpadnih voda voda na području 

gdje je građevina izgrađena.  

 

Za projektiranu građevinu predviđena je uporaba materijala koji se uobičajeno primjenjuju za 

ovu vrstu građevina i koji pokazuju visoku otpornost na korozivno i abrazijsko djelovanje 

otpadne vode kao i djelovanje okoliša u kojem će građevina biti izgrađena. Neovisno o tome, 

građevinu je potrebno redovito pregledati i održavati. 

 

 

B.2.5  Opis ispunjenja uvjeta gradnje 

 

Za predmetni zahvat odnosno građevinu su Ishođeni posebni uvjeti slijedećih javnopravnih 

tijela: 

 Vodopravni uvjeti 

Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove južnog jadrana, Split, Vukovarska 35 

KLASA: 325-01/19-118/0001711 

URBROJ: 374-24-3-19-3 

Datum: 06.05.2019 
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 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnost HAKOM 

KLASA: 361-03/19-01/3893 

URBROJ: 376-05-3-19-2 

Zagreb, 06.05.2019 

 

 MUP, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova 

Inspektorat unutarnjih poslova 

BROJ: 511-03-06/04-16/58/2-19 

Dubrovnik, 12.04.2019. 

 

 Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 

Vukovarska 16, Dubrovnik 

KLASA: 612-07/19-01/66 

URBROJ: 2117/1-09/4-19-02 

Dubrovnik, 02. travnja 2019. 

 

 Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne 

inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Dubrovnik 

KLASA: 540-02/19-03/2403 

URBROJ: 534-07-4-6-13/1-19-2 

Dubrovnik, 26.03.2019. 

 

 Vodovod Dubrovnik 

Posebni uvjeti iz područja vodoopskrbe 

BROJ: 3258-19-C-MT/MT 

Dubrovnik, 28. svibanj 2019. 

 

 Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 

KLASA: 612-08/19-23/1545 

URBROJ: 532-04-02-17/8-19-2 

Dubrovnik, 01. travanja 2019. 

 

 Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Dubrovnik 

KLASA: 340-09/19-08/117 

URBROJ: 345-950-951-552/647-19-04 

Dubrovnik, 30. srpnja 2019. 

 

 Županijska uprava za ceste, Dubrovačko-neretvanske županije 

KLASA: 340-01/19-06/15 

URBROJ: 2117/1-12-04-19/2 

Dubrovnik, 08.04.2019. 

 

Ovaj građevinski projekt izrađen je sukladno navedenim uvjetima.  
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B.2.6  Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva 

 

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom 

svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve odnosno uvjete 

propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog 

zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge 

proizvode koji se ugrađuju u građevinu. Temeljni zahtjevi za građevinu definirani su člancima 8 

do 15 Zakona o gradnji (NN 153/13 i kasnije izmjene i dopune). 

 

 

B.2.6.1 Mehanička otpornost i stabilnost 

 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da se 

tijekom ispravnog građenja i korištenja ne mogu prouzročiti djelovanja koja bi prouzročila: 

 

-  rušenje cijele građevine ili nekog njezinog dijela, 

-  velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv, 

-  oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 

velike deformacije nosive konstrukcije, 

-  oštećenje kao rezultat nekog događaja u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  

 

Posebno se ističe da je potrebno ugraditi materijale i proizvode (cijevi, predgotovljena okna, i 

dr.) specificiranih svojstava i nosivosti. Samu ugradnju potrebo je provesti poštivajući zahtjeve 

relevantnih normi i uputa proizvođača/isporučitelja materijala. 

 

Rovove i jame tijekom iskopa i tijekom ugradnje materijala potrebno je razupirati odgovarajućom 

razupornom/podgradnom konstrukcijom. Zatrpavanje rovova i jama, uključujući uklanjanje 

razuporne/podgradne konstrukcije potrebno je provesti na način da se ne oštećuje ugrađeni 

materijal, da se ne narušava stabilnost preostalog dijela rova te da se ne dođe do oštećenja 

susjednih građevina i instalacija, kao i same građevine koja se gradi. 

 

 

B.2.6.2 Sigurnost u slučaju požara 

 

Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

 

-  nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, 

-  nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno, 

-  širenje požara na okolne građevine je ograničeno, 

-  korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, 

-  sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

 

Tehničke mjere zaštite od požara za vrijeme izvođenja radova. Tijekom građenja građevine 

potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s lako zapaljivim materijalima koji se mogu 

pojaviti na gradilištu i mogu izazvati požar (drvena građa, gorivo itd.). Takve materijale potrebno 

je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, tj. držati ih propisno uskladištene. 
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Električne instalacije, strojevi i uređaji koji se koriste na gradilištu ne smiju imati improvizirana 

rješenja već moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima. Zapaljive tekućine 

potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno propisima.  

 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne 

mjere prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10). 

 

Osnovne mjere zaštite od požara mogu se sažeti u slijedećim aktivnostima i obavezama: 

 

-  postavit će se veći broj protupožarnih aparata na lako dostupnim mjestima; 

-  osigurat će se telefonska veza s profesionalnim vatrogasnim postrojbama u slučaju 

požara; 

 

Sve radnike na izvođenju radova i radnike na skladištu je potrebno upoznati s opasnostima i 

mjerama zaštite od požara te isti moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje 

požara.  

 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih 

mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih 

državnih tijela. Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstranici 

sve ostatke građe i materijala sa gradilišta.  

 

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe građevine. Svi ugrađeni materijali moraju 

odgovarati važećim tehničkim propisima i normama, odnosno moraju zadovoljiti odgovarajuće 

standarde i provjere u pogledu osnovnog materijala, kemijskog sastava, tehnoloških osobina i 

zavarljivosti uz priloženi dokaz kvalitete. 

 

Mjere zaštite od požara koje treba provoditi u vrijeme eksploatacije građevina svode se na 

sprječavanje dolaska zapaljivih tvari u sustav odvodnje oborinskih voda koje bi mogle 

uzrokovati požar. To se prvenstveno odnosi na sprječavanje ulaska u kanale lako zapaljivih 

tekućina kao što su benzin i slično. Zbog toga je neophodno da korisnik vodi računa o pravilnom 

uskladištenju lako zapaljivih tvari. 

 

Gašenje eventualno nastalih požara provodi se vanjskom hidrantskom mrežom, te aparatima na 

suhi prah.  

 

Konstrukcije, svi elementi i građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevine moraju zadovoljavati 

zahtjeve u pogledu reakcije na požar prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13). 

 

 

B.2.6.3 Higijena, zdravlje i okoliš 

 

Primijenjena tehnička rješenja u projektu (posebni režimi odvodnje, zaštita od buke, zaštita od 

onečišćenja zraka, vode, tla, razvijanja otrovnih plinova i opasnih zračenja i sl.), kao i sama 

namjena građevine osiguravaju da ne dolazi do ugrožavanja zdravlja ljudi i okoliša. 
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B.2.6.4 Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

 

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, građevina je projektirana tako 

da tijekom njenog korištenja neće dolaziti do nezgoda korisnika. 

 

Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova. Tijekom izgradnje sustava 

odvodnje otpadnih voda moguća je pojava raznih opasnosti kao što su: 

 

-  opasnost od urušavanja kod iskopa: tijekom izvođenja rovovi i jame se moraju 

razupirati, 

-  opasnost pri rukovanju građevinskom mehanizacijom, 

-  opasnost od buke i vibracije, 

-  opasnost od kretanja na radu i padova, 

-  opasnost pri rukovanju sa strojevima, alatom i priborom za izgradnju, 

-  opasnost od požara i eksplozija 

-  opasnost pri manipulaciji s opremom, 

-  opasnost pri rukovanju s alatom i priborom za montažu, 

-  opasnost od požara i eksplozija 

 

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju 

potpunu primjenu pravila zaštite na radu kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u 

tijeku uporabe predmetne građevine) osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.  

 

Za vrijeme građenja predmetnih građevina potrebno je provesti sve propisane i važećom 

zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

 

-  nije dozvoljen samostalan rad nestručne osobe na strojarskim instalacijama, 

-  organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

-  organizaciju skladišnog prostora, 

-  organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

-  organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

-  ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

-  ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: 

zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 

visinama i slično), 

-  sanaciju okoliša građevine i gradilišta. 

 

Prilikom izvođenja radova gradlište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i 

sigurno izvođenje svih radova. O uređenju gradilišta i radu na istome izvođač radova sastavlja 

poseban elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: 

 

-  osiguranje granica gradilišta prema okolini, 

-  uređenje i održavanje prometnica kao i režim odvijanja prometa za vrijeme izvođenja 

radova, 

-  određivanje mjesta, prostora i načina skladištenja građevinskog materijala, 

-  izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala, 
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-  način rada gdje se pojavljuju štetni plinovi i prašina, odnosno gdje može nastati vatra, 

-  uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje, 

-  određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja, 

-  način zaštite od pada s visine ili u dubinu (izrada zaštitnih ograda), 

-  određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost za život i zdravlje radnika 

kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava i opreme, 

-  mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu, 

-  izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, 

-  organiziranje prve pomoći na gradilištu, 

-  organiziranje, smještaj, prehrana te prijevoz radnika sa gradilišta i na gradilište, 

-  sve druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu.  

 

Prilikom izvođenja zemljanih radova, iskopa kanala i rovova, te širokih iskopa pridržavati se svih 

potrebnih mjera zaštite na radu kao: razupiranje kanala, nagib rampi puteva i dr.  

 

Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme uporabe građevine. U tijeku eksplotacije 

predmetne građevine prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na sigurnost 

odvijanja procesa rada.  

 

Opasnost od urušavanja građevine u uporabi ne postoji jer je u projektnoj dokumentaciji 

predviđeno sve prema propisima kojima ne može doći do opasnosti od urušavanja. Predviđena 

je odgovarajuća zbijena posteljica, stručno izveden iskop i zatrpavanje, te atestirane cijevi. 

 

Prilikom normalnog pogona, te rada na redovitoj kontroli i održavanju treba se pridržavati u 

nastavku navedenih pravila zaštite na radu. 

 

Svi poklopci na građevinama okana i komora moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni. 

Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoću prilikom prolaska vozila. 

Poklopci moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u ravnini nivelete ceste.   

 

Otvaranje poklopaca i silazak dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama u organizaciji kojoj je 

povjereno održavanje kanalske mreže, ili osobama koje za to ovlasti navedena organizacija. 

Prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka na 

otvoreni silaz. Također se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se posao vrši po 

mraku moraju se postaviti odgovarajući svjetlosni znakovi. 

 

Sve osobe koje ulaze u okna i komore moraju imati zaštitnu odjeću i čizme, te zaštitni šljem i 

rukavice. Osobe koje ulaze u okna moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u slučaju 

nezgode ili nesreće moglo izvući iz istih. Za svaku osobu koja ulazi u kanal na površini mora biti 

prisutna druga osoba.  

 

Gravitacijski kanali su potpuno ukopane podzemne instalacije koje služe za prikupljanje 

otpadnih voda i njihov transport prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Kanali će biti 

položeni ispod javnih površina, a na površini će bit vidljivi samo poklopci. Prilikom ulaska 

radnika u revizijska okna potrebno je primijeniti slijedeće mjere zaštite na radu: 
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-  revizijska okna smiju otvarati i u njega ulaziti samo ovlaštene osobe nadležne organizacije 

koja upravlja kanalizacijom, 

-  prilikom otvaranja poklopca revizijskog okna obavezno koristiti odgovarajući alat, 

-  prije silaska u revizijsko okno treba kanal prozračiti, te nakon toga provjeriti eventualnu 

prisutnost plinova (najčešće plin metan), 

-  ukoliko se ustanovi prisutnost štetnih plinova provoditi pojačano prozračivanje, a silazak 

radnika u podzemne prostore može se dozvoliti tek poslije prozračivanja, ponovnog 

mjerenja i potvrde da plinova više nema; ukoliko postoji potreba neodgodivog silaska 

koristiti odgovarajuću cijevnu masku s dovodom svježeg zraka, 

-  ukoliko rad traje dulje vrijeme potrebno je povremeno provoditi provjeru prisutnosti plinova 

u tijeku samog rada, 

- provjeravanje prisutnosti opasnih plinova vrši određena stručna osoba, 

-  radove na čišćenju revizijskih okana ne smije obavljati jedna osoba, već najmanje dvije 

osobe, 

- radnik koji ulazi u revizijsko okno obavezno je opremljen zaštitnim pojasom, a drugi radnik 

ga nadzire, kako bi u slučaju potrebe mogao pružiti pomoć, 

-  radnik koji ulazi u revizijsko okno mora imati pojas sa konopcem za izvlačenje i signalnim 

konopcem za davanje signala u slučaju opasnosti, 

-  jedan od radnika mora biti određen i osposobljen za pružanje prve pomoći, 

- prije silaska obavezno provjeriti ispravnost penjalica, 

-  radovi na popravku i čišćenju revizijskih okana moraju se vršiti pod nadzorom stručne 

osobe, 

- za rad u revizijskim oknima obvezno koristiti adekvatne ručne svjetiljke (24 V ili 48 V) koje 

imaju dršku od izolacijskog materijala i zaštitnu košaru, 

-  pri radu u vlažnim prostorima obavezno koristiti samo alat niskog napona od 24 V ili 42 V, 

- zabranjeno je pušenje te unošenje otvorenog plamena u revizijsko okno, 

- radnici su dužni raditi sa dužnom pažnjom i odgovornošću 

- ukoliko se revizijska okna nalaze na javnim prometnim površinama, radi spriječavanja 

pada radnika u dubinu, ista se moraju propisno označiti prometnim znakovima i ograditi 

zaštitnom ogradom, po cijelom opsegu ruba visine 1 m, a noću propisno osvjetliti u skladu 

s prometnim rješenjem za radove na cesti,  

- radnici koji rade na održavanju kanalizacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda moraju biti 

osposobljeni za rad na siguran način. 

 

Radnici koji rade na održavanju kanalizacije rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima 

rada, vezano za nefiziološki položaj tijela te nepovoljnoj mikroklimi. Pošto je prostor vlažan i 

klizak postoji mogućnost pokliznuća i pada radnika. 

 

Radnici koji rade na održavanju kanalizacije moraju koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva.  

 

 

B.2.6.5 Zaštita od buke 

 

Upotreba građevine ne izaziva buku i vibracije nedopuštenog stupnja. Obzirom na odabrane 

materijale i tipove konstrukcija, razina buke u građevini i njenom okolišu neće prelaziti 

dopuštene vrijednosti prema propisima.  
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B.2.6.6 Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 

Građevina je takvog karaktera da nema potrebe za toplinskom zaštitom. Obzirom na namjenu 

konstrukcije, odabrane materijale i tipove konstrukcija, ne postavljaju se dodatni zahtjevi 

obzirom na toplinska svojstva građevine. 

 

 

B.2.6.7 Održiva uporaba prirodnih izvora 

 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, te je zajamčeno da je 

moguća ponovna uporaba ili mogućnost recikliranja građevine, njezinih materijala i dijelova 

nakon uklanjanja. Osigurana je tražena trajnost građevine, te se upotrebljavaju okolišu 

prihvatljive sirovine i sekundarni materijal u građevinama.  

 

 

B.2.7 Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i 

podloga 

 

Za predmetni glavni projekt nisu provedeni posebni geotehnički istražni radovi, već su korišteni 

rezultati geotehničkih istražnih radova provedenih za slične građevine u blizini područja 

zahvata. 

 

Iskop linijskih objekata sustava odvodnje. Osiguranje iskopa rova linijskih objekata sustava 

odvodnje mora biti razmjerno lako i brzo prenosivo. Predviđa se upotreba metalnih konstrukcija, 

međusobno povezanih, brzo i lako prenosivih širokih posebno oblikovanih teških ploča. One su 

tako složene da se mogu koristiti i prenositi prilikom njihove uporabe sa istim strojevima 

(bagerima) kojima se izvodi iskop rova. Sustav se korak po korak spušta istovremeno s iskopom 

rova i na taj se način onemogućava urušavanje tla u rov.  

 

 

B.2.8  Pokusni rad 

 

Za predmetnu građevinu ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

građevinu pokusnim radom. Stoga se ne predviđa pokusni rad.  

 

 

B.2.9  Uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

 

Ovim se glavnim projektom, temeljem članka 146. Zakona o gradnji (NN 153/2013) predviđa da 

se uporabna dozvola može na zahtjev investitora izdati prije dovršetka građenja cijele građevine 

i za dio građevine (kanale) ako postoje uvjeti da se određeni dio građevine može početi koristiti 

prije dovršenja cijele građevine.  
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B.2.10 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 

 

B.2.10.1 Vijek uporabe građevine 

 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 

građevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da pripadajući kanali/cjevovodi trebaju 

biti građeni za uporabu najmanje 40 godina. Međutim, predviđeni materijali i načini ugradnje 

trebali bi omogućiti efektivni vijek trajanja građevinskog sklopa kanala/cjevovoda (i pripadnih 

crpnih stanica) od cca 100 godina. 

 

 

B.2.10.2 Uvjeti za održavanje građevine 

 

Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 

nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. U 

tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

 

1. Redovno održavanje 

2. Investicijsko održavanje 

3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 

Ukratko će stoga biti opisane osnovne radnje koje treba provoditi u pojedinim fazama 

održavanja. 

 

Redovito održavanje. Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima 

sustava i na manjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada pojedinih objekata 

odnosno dijelova kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeći radovi: 

 

- sistematski pregled gravitacijskih kanala i tlačnih cjevovoda, 

- utvrđivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima odnosno drugim objektima, 

- ispiranje kanala u slučaju začepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim 

 objektima. 

 

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uočavanjem 

svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i ostalih objekata, utvrđivanje 

uleknuća na cesti i okolnome terenu, uočavanje izbijanja tekućine na površinu, utvrđivanje 

bujanja zelenila u blizini kanala/cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. 

 

Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog 

pregleda. 

 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, 

začepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih 

alatki, provedbu zaštitnih mjera, vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje. 

 

Investicijsko održavanje. Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci 

na gravitacijskim kanalima gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m), poklopaca i sl. Tu 
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razlikujemo plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema vijeku 

trajanja opreme i izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih 

uništenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u radnom i izvan 

radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od takvih 

intervencija je i omogućavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene oštećenih cijevi. U tom 

periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim vozilima i sl. U slučaju 

planiranih intervencija treba obavijestiti pučanstvo sredstvima javnog priopćavanja o 

privremenoj obustavi rada odvodnog sustava. 

 

Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima. Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete 

koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su: 

 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje 

terena, požar i sl.) 

- veći zastoji u opskrbi električnom energijom 

- veće havarije na gravitacijskim kanalima  

 

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim 

pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, eventualna 

privremena rješenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom 

otklanjanju štete. 

 

 

B.2.11 Završne napomene 

 

Prilikom izvođenja očekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, montažni 

i bravarski radovi sa svim potrebnim pomoćnim radovima. Sve su to uobičajeni građevinski 

radovi koje ne treba posebno opisivati. Izvođenje stoga ne bi smjelo predstavljati poteškoću za 

izvježbanog i savjesnog izvoditelja. 

Međutim, određene poteškoće mogu se očekivati eventualno u iznalaženju i mimoilaženju 

postojećih instalacija (vodovod, HPT, i slično). Stoga se napominje da od nadležnih službi treba 

zatražiti obilježavanje pojedinih postojećih instalacija, a izvođenje građevine valja prilagoditi 

nađenom stanju, poštivajući posebne uvjete. 

 

Također se posebno ukazuje na obveze izvoditelja, koje proizlaze iz posebnih uvjeta da prije 

početka izvođenja na iskopu odredi položaje elektroenergetskih kabela i probnim iskopima 

odredi točnu trasu istih u zoni izvođenja radova. Slične napomene vrijede i za utvrđivanje točne 

trase TK infrastrukture. 

 

Tako se u zaključku napominje da sve radove na izvođenju planirane građevine treba izvesti 

prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, općim i tehničkim uvjetima izvođenja, troškovniku i 

posebnim uvjetima, jer u protivnom projektant ne može garantirati funkcionalnost projektiranih 

objekata. Ukoliko se tijekom radova naiđe na kakve nepredviđene poteškoće potrebno je 

konzultirati se s nadzornom službom i projektantom. 

                      Projektant: 

 

                      Emir Mešić, dipl. ing. građ. 
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B.3  DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 

B.3.1  Hidraulički proračun 

 

Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu iz konstruktivnih razloga je odabran profil DN/ID 400 mm, 

položen s minimalnim padom 5‰ (protok pune cijevi Qv = 183,00 l/s, brzina pune cijevi vv = 1,46 

m/s).  

 

B.2.2  Statički proračun gravitacijskih kanala 

 

Generalno je predviđena je ugradnja PP kanalizacijskih cijevi DN/ID 400 (za gravitacijske 

kanale). Kod toga potrebno je minimalno primijeniti slijedeće krutosti cijevi: 

 

- kod cijevi od PP-a, SN ≥ 8 kN/m2 

 

Cijevi se u principu polažu na pješćanu posteljicu i oblažu rastresitim materijalom (pijesak, 

šljunak, tucanik). Cijevi se primjenjuju za nadsloje od 1,0 do 5,0 m od tjemena cijevi, kod 

prometnog opterećenja SLW 60. 

 

Obveza je izvoditelja da u sklopu izvedbenog projekta, za cijevi koje se namjeravaju ugraditi, 

izradi statički proračun. Statički proračun potrebno je izraditi sukladno odabranoj tehnologiji 

izvođenja, odabranom obliku i materijalu cijevi, predvidivim opterećenjima tijekom izgradnje i 

korištenja te prema smjernicama ATV-M 127 i ATV-A 127. Statički proračun potrebno je 

pravodobno, prije početka radova, dostaviti na suglasnost projektantu glavnog projekta i 

investitoru. 

 

                     Projektant: 
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B.4  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

B.4.1  Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se 

ugrađuju u projektirani dio građevine 

 

Materijali, građevni proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima HRN-a, 

Tehničkim propisima i drugim zahtjevima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije 

navedena niti jedna HRN norma, obvezna je primjena trenutno važeće EN norme. Ako se neka 

norma ili propis stavi izvan snage, vrijedit će zamjenjujuća norma ili tehnički propis.  

 

Ako za neke materijale i građevne proizvode ne postoji HRN ni EN, vrijedit će hrvatsko ili 

europsko tehničko dopuštenje. Ako za neki materijal ili građevni proizvod ne postoji ništa od 

navedenog, izvođač ima pravo predložiti primjenu pravila (normi) priznatih međunarodnih ili 

regionalnih normizacijskih tijela (ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uvjet da to priznaje i odobrava 

projektant i nadzorni inženjer. Sve promjene u pogledu tehničkih zahtjeva za materijale, 

građevne proizvode i radove izvođač je dužan unijeti u izvedbeni projekt.  

 

Izvođač je dužan dokazati zadovoljavajuću kakvoću upotrijebljenih materijala, radova i 

proizvoda u skladu s važećim zakonima, propisima i normama. 

 

U montažerskim radovima primjenjuju se sljedeći predgotovljeni elementi i sklopovi: cijevi, 

kontrolna okna, slivnici, oblikovni komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za 

podmazivanje, itd. Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u 

skladu s HRN i hrvatskim propisima. Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati 

certifikate o sukladnosti da odgovaraju predviđenoj namjeni. 

 

Cijevi  

Betonske cijevi (BC) HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008  

Betonske tlačne cijevi HRN EN 639:2005; HRN EN 640:2005; HRN EN 641:2005; HRN EN 

642:2005  

Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010  

Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12666-1:2005  

Polipropilenske cijevi (PP) HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2007  

Strukturirane cijevi (PVC,PP,PE)HRN EN 13476-3:2009  

Poliesterske cijevi (GRP) HRN EN 14364:2008  

Vlakno-cementne cijevi (FGCP) HRN EN 588-1:2005  

Keramičke cijevi (VCP) HRN EN 295-1-7:2005  

Lijevano željezne cijevi (LŽ) HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008; HRN EN 598:2009  

Čelične cijevi (ČE) HRN EN 10027-2:1992; HRN EN 1124-1:2007  

 

Kontrolna (revizijska) okna  

Betonska kontrolna okna HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008  

PVC, PP i PE kontrolna okna HRN EN 13476-3:2009  

GRP kontrolna okna HRN EN 14364:2008  

Keramička kontrolna okna HRN EN 295-6:2005  
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Slivnici  

PVC, PP i PE slivnici HRN EN 13476-3:2009  

GRP slivnici HRN EN 14364:2008  

 

Dodatna oprema (poklopci, kišne rešetke, penjalice)  

LŽ poklopci i kišne rešetke HRN EN 124:2005 

LŽ penjalice HRN EN 124:2005  

Zatvarači (zasuni) HRN EN 558-1:2002  

Zapornice HRN EN 558-1:2002  

Žablje zaklopke HRN EN 558-1:2002  

 

Spojni dijelovi (materijal)  

Brtve  

Elastomerne brtve HRN EN 681-1-4:2007  

Olovo  

Tesnit-klingerit  

Vijci  

Izrada, isporuka, oblik i mjere: HRN EN ISO 898-1 :2005, HRN EN ISO 898-2:1992, HRN EN 

ISO 14399-5:2008, HRN EN ISO 14399-6:2008  

zaštita od odvrtanja: elastične podložne pločice, oštećenje navoja ili dvostruke matice, 

sigurnosne matice  

Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu  

Zavari (metal/plastika)  

Konstruiranje, otpornost, izrada, obrada i kontrola: prema projektu i tehničkim propisima 

Zavari koji nisu dimenzionirani: prema tehničkim propisima (debljina i dužina)  

Kvaliteta: II. (iznimno I. za sučeone varove konstrukcijskih elemenata)  

 

Dodatni materijal  

Sredstva za podmazivanje (uz pojedine cijevi koriste se sredstva za podmazivanje koja su 

neutralna u odnosu na cijevni materijal i pripadnu brtvu)  

Elektrode  

Elektrode normalne za elektrolučno zavarivanje prema HRN EN ISO 2560:2007.  

Elektrode plastične za termo zavarivanje prema HRN EN ISO 2560:2007.  

 

Organski premazi  

Alkidne smole - moraju udovoljavati zahtjevima HRN EN ISO 12944- 6:1999.  

Klorkaučuk - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN ISO 12944-6:1999.  

Poliuretan - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN ISO 12944-6:1999.  

Bitumenske prevlake - moraju udovoljavati zahtjevima HRN EN ISO 12944- 6:1999. 

 

Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena 

projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni i održavani na način da se spriječe diferencijalna 

slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na 

cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i 

vanjska korozija i unutarnja abrazija, – zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 
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B.4.2 Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih 

proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine 

u koju će biti ugrađeni 

 

Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one 

proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni provode se 

u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2012. 

godina). 

 

 

B.4.3 Potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne 

ispravnosti projektiranog dijela građevine 

 

Pri dokazivanju tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela građevine treba uzeti u 

obzir:  

 

a)   zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim 

proizvodima ugrađenim u građevinu  

b)   rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje 

građevnih proizvoda  

c)   dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje 

je izvođač osigurao tijekom građenja građevine  

d)   rezultate kontrolnih ispitivanja građevine ili njezinih dijelova  

e)   uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj 

dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati 

proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva cjevovoda.  

 

Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ponašanja građevine u odnosu na 

projektom predviđene pretpostavke.  

 

Uporabljivost građevine se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom 

nepropusnosti građevine (atestom o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgrađene građevine o 

čemu se izrađuje video zapis i elaborat stvarno izvedenog stanja.  

 

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i 

normom HRN EN 1610:2002.  

 

Ispitivanje nepropusnosti tlačnih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i normom 

HRN EN 805:2005. 

 

 

B.4.4 Zahtjevi koj moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela 

građevine 

 

Građenje projektiranog dijela građevine mora biti takvo da ona ima tehnička svojstva i da 

ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje 
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danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom 

njezinog trajanja. 

 

Pri izvođenju građevine izvođač je dužan pridržavati se projektnog rješenja i tehničkih uputa za 

ugradnju i uporabu građevnih proizvoda. Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač mora 

utvrditi: je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju 

li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podatcima u oznaci, je li 

građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, 

uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i 

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim 

projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog 

dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze 

o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.  

 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda: koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim 

propisom, koji je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu; koji nema svojstva 

zahtijevana projektom građevine ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za 

ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podacima određenim 

glavnim projektom. 

 

Smatra se da građevina ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako su:  

 

-  građevni proizvodi ugrađeni u građevinu na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti  

-  uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva 

građevine, bile sukladne zahtjevima iz projekta  

-  geodetskom izmjerom dokazana projektirana geometrija građevine  

-  građevina ima dokaze o nepropusnosti utvrđene ispitivanjem, kada je ono propisano kao 

obvezno, ili zahtijevano projektom, te ako o svemu određenom postoje propisani zapisi i/ili 

dokumentacija.  

 

Cjevovod/kanal je sklop cijevi, oblikovnih komada, predgotovljenih kontrolnih okna i crpnih 

stanica i armatura montiranih na projektom određeni način povezanih spojnicama s brtvom na 

konačnom mjestu u građevini.  

 

Cijevi, kontrolna okna, crpne stanice, spojni dijelovi i materijal na gradilištu moraju biti složeni po 

vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (svjetlosti, kiše, snijega, leda).  

 

Prije montaže cjevovoda mora se provesti sljedeće:  

 

-  pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi 

i drugim građevnim proizvodima koji se koriste  

-  vizualna kontrola cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se 

utvrde moguća oštećenja i geometrijske nepravilnosti cijevi  

-  dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.  
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Izgrađena građevina se može koristiti nakon što se ispitivanjem utvrdi nepropusnost građevine i 

geodetskom izmjerom potvrde projektirani parametri građevine. 

 

 

B.4.5 Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode 

prije uporabe 

 

Uporabljivost građevine se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom 

nepropusnosti građevine (atestom o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgrađene građevine o 

čemu se izrađuje video zapis i elaborat stvarno izvedenog stanja.  

 

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i 

normom HRN EN 1610:2002.  

 

 

B.4.6  Opis pokusnog rada 

 

Za predmetnu građevinu nije predviđeno provođenje pokusnog rada. 

 

 

B.4.7  Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe 

 

Tijekom uporabe građevine potrebno je provesti održavanje i periodičke preglede. Održavanje 

građevine mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i 

ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora 

ispunjavati u skladu s posebnim propisom.  

 

Održavanje građevine (cjevovoda/kanala, revizijskih okana, crpnih stanica i dr.) podrazumijeva 

izradu godišnjeg plana održavanja:  

 

-  redovite preglede građevine, u razmacima i na način određen projektom građevine ili 

posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji  

-  izvanredne preglede građevine nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom 

nadzoru  

-  čišćenje i ispiranje građevine, posebno cjevovoda s padovima manjim od onih koji jamče 

samoispiranje ili u slučaju izvanrednog dotoka velikih količina materijala  

-  izvođenje radova kojima se građevina zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom 

građevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgrađen,  

-  ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima (Pravilnik NN 01/11).  

 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda dokumentira se u skladu s projektom 

građevine te: izvješćima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima 

održavanja na drugi, prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama 

Zakona o gradnji nije što drugo određeno.  
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Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni 

propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je 

uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. 

 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima 

projekta, ali ne rjeđe od 5 godina.  

 

Način obavljanja pregleda građevine uključuje najmanje: 

  

a)   vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te 

drugih oštećenja bitnih za očuvanje strukturne stabilnosti građevine,  

b)   ispitivanje nepropusnosti kao dokaz funkcionalne uporabljivosti građevine  

c)   CCTV televizijska inspekcija (optički pregled), ako se na temelju vizualnog pregleda 

opisanog u podtočci a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva strukturne stabilnosti i 

nepropusnosti.  

 

Dokumentaciju iz točaka a), b) i c) te drugu dokumentaciju o održavanju građevine dužan je 

trajno čuvati vlasnik građevine.  

 

Održavanje građevine mora biti takvo da se tijekom njezinog trajanja očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora 

ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 

 

 

B.4.8  Drugi uvjeti značajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva 

 

Radove na izvođenju građevine potrebno je provoditi u skladu s Općim tehničkim uvjetima za 

radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2012. godina). 

 

 

B.4.9  Popis propisa i normi 

 

U nastavku je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevne proizvode 

i opremu najbitnijih dijela građevine. Izvođači su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće zakone, 

norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, 

građevne proizvode i opremu bitnih za građevinu. 
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NORME ZA CIJEVI 

HRN EN 1916:2008  Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s 
čeličnim vlaknima i armirani (EN 
1916:2002/AC:2008)  

HRN EN 1917:2008  Betonska kontrolna okna i komore, nearmirani, s 
čeličnim vlaknima i armirani (EN 
1917:2002/AC:2008)  

HRN EN 639:2005  Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, 
uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)  

HRN EN 640:2005  Armiranobetonske tlačne cijevi s jednoliko 
raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), 
uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994)  

HRN EN 641:2005  Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom 
unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge 
(EN 641:1994)  

HRN EN 642:2005  Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom 
unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, 
fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za 
cijevi (EN 642:1994)  

HRN EN 1401-1:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-
klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1401-1:1998)  

HRN EN ISO 1452-1:2010  Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i 
podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) 
(PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN 
ISO 1452-2:2009)  

HRN EN 12666-1:2005  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju - polietilen (PE) - 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
12666-1:2001)  

HRN EN 1852-1:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju - polipropilen (PP) - 1. 
dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
1852-1:2009)  

HRN EN 14758-1:2007  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju - polipropilen s 
mineralnim modifikatorom (ima) (PP-MD) - 1. 
dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
14758-1:2005)  

HRN EN 13476-1:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa 
strukturiranom stijenkom od neomekšanog 
poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva 
(EN 13476-1:2007)  

HRN EN 13476-2:2007  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju – Cijevni sustavi sa 
strukturiranom stijenkom od neomekšanog 
poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) - 2. dio: Specifikacije za cijevi i 
spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom 
površinom i sustav tip A (EN 13476-2:2007)  

HRN EN 13476-3:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju – Cijevni sustavi sa 
strukturiranom stijenkom  

od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), 
polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 2. dio: 
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Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom 
unutarnjom i vanjskom površinom i sustav tip B (EN 
13476-3:2007+A1:2009)  

HRN EN 14364:2008  Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu 
odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani 
duromeri (GRP) na osnovi poliesterskih smola 
(UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve 
(EN 14364:2006+A1:2008)  

HRN EN 588-1:2005  Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske 
sustave i odvodnju -- 1. dio: Cijevi, spojnice i 
oblikovni komadi za gravitacijske sustave (EN 
588-1:1996)  

HRN EN 295-1:2005  Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni 
priključci za odvodne i kanalizacijske sustave - 
1. dio: Zahtjevi (EN 295-
1:1991+A1:1996+A2:1996+A3:1999)  

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008  Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi 
spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz 
zgrada) — Zahtjevi, metode ispitivanja i 
osiguranje kvalitete (EN 
877:1999/A1:2006/AC:2008)  

HRN EN 10027-2:1992  Sustavi označavanja čelika -- 2. dio: Brojčani 
sustav (EN 10027-2:1992)  

HRN EN 1124-1:2007  Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih 
cijevi od nehrđajučeg čelika s ravnim krajem i 
naglavkom za sustave otpadnih voda — 1. dio: 
Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete (EN 1124-
1:1999+A1:2004)  

 

 

NORME ZA KONTROLNA OKNA 

HRN EN 1916:2008  Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s 
čeličnim vlaknima i armirani (EN 
1916:2002/AC:2008)  

HRN EN 1917:2008  Betonska kontrolna okna i komore, nearmirani, s 
čeličnim vlaknima i armirani (EN 
1917:2002/AC:2008)  

HRN EN 295-6:2005  Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni 
priključci za odvodne i kanalizacijske sustave - 
6. dio: Zahtjevi za keramička kontrolna okna (EN 
295-6:1995)  

HRN EN 588-2:2005  Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i 
kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i 
inspekcijske komore (EN 588-2:2001)  

HRN EN 13476-3:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju – Cijevni sustavi sa 
strukturiranom stijenkom od neomekšanog 
poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) - 2. dio: Specifikacije za cijevi i 
spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom 
površinom i sustav tip B (EN 13476-
3:2007+A1:2009)  

HRN EN 14364:2008  Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu 
odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani 
duromeri (GRP) na osnovi poliesterskih smola 
(UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve 
(EN 14364:2006+A1:2008)  
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NORME ZA SPOJNE DIJELOVE I MATERIJAL 

HRN EN 639:2005  Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, 
uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)  

HRN EN 1401-1:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-
klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1401-1:1998)  

HRN EN 12666-1:2005  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju - polietilen (PE) - 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
12666-1:2001)  

 

 

NORME ZA OBLIKOVNE KOMADE I ARMATURE 

HRN EN 124:2005  Poklopci za slivnike i kontrolna okna za 
prometne i pješačke površine -- Konstrukcijski 
zahtjevi, način ispitivanja, označivanje, 
upravljanje kakvoćom (EN 124:1994)  

HRN EN 558-1:2002  Industrijski ventili -- Ugradbene mjere između 
prirubnica i ugradbene mjere metalnih ventila za 
primjenu u cijevnim sustavima s prirubničkim 
spojevima. Ugradbene mjere između prirubnica i 
ugradbene mjere između osi ventila i prirubnice -
- 1. dio: Ventili s oznakama PN (EN 558-1:1995)  

HRN EN 13101:2007  Stepenice za pristup čovjeka u podzemne 
komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i 
procjena sukladnosti (EN 13101:2002)  

 

 

NORME ZA IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE CJEVOVODA 

HRN EN 752:2008 1. izd. pr (en) TO 554  Odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada 
(EN 752:2008)  

HRN EN 1610:2002  Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i 
kanala (EN 1610:1997)  

HRN EN 1671:2002  Tlačni kanalizacijski sustavi izvan građevina (EN 
1671:1997)  

HRN EN 1401-3:2009  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu 
odvodnju i kanalizaciju-neomekšani poli(vinil-
klorid) (PVC-U)-3. dio: Upute za ugradnju (EN 
1401-3:2001)  

HRN EN 1295-1 :2006  Statički proračun cjevovoda položenih u zemlju 
pod različitim uvjetima opterećenja – 1. dio: Opći 
zahtjevi (EN 1295-1:1997)  

HRN CEN/TR 1295-2 :2006  Statički proračun cjevovoda položenih u zemlju 
pod različitim uvjetima opterećenja – 2. dio: 
Sažetak nacionalno prihvaćenih metoda 
proračuna (CEN/TR 1295-2:2005)  

HRN CEN/TR 1295-3: 2006  Statički proračun cjevovoda položenih u zemlju 
pod  

različitim uvjetima opterećenja – 3. dio: Jedinstvena 
metoda (CEN/TR 1295-3:2007)  
 

HRN EN 13306:2004  Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)  
HRN ENV 13269:2001  Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o 

održavanju (ENV 13269:2001)  
HRN EN 13460:2004  Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 

13460:2002)  
HRN EN 13508-2/AC:2007  Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. 
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dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora (EN 
13508-2:2003/AC:2007)  

HRN EN 1091:2008 1. izd. pr (en) TO 554  Vakumski kanalizacijski sustavi izvan zgrada 
(EN 1091:1996)  

HRN EN 1433:2005  Odvodni kanali za prometna i pješačka područja 
-- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, 
označivanje i ocjena uporabivosti (EN 
1433:2002+AC:2004)  

HRN EN 1433:2005/A1:2008  Odvodni kanali za prometna i pješačka područja 
-- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, 
označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 
1433:2002/A1:2005)  

HRN EN 12889:2005  Izgradnja i ispitivanje odvodnih i kanalizacijskih 
sustava bez iskopa rova (EN 12889:2000)  

HRN EN 598:2009  Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i 
njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda -- 
Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 
598:2007+A1:2009)  

 

 

TEHNIČKI PROPISI 

1.  Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine 
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 
obvezne kontrole ispravnosti građevina 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  

NN 03/11  

2.  Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje 
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih 
voda  

NN 01/11  

 

NAPOMENA: 

Ukoliko nadzorni inženjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montažu (cijevi) može 

narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete 

(potvrda sukladnosti). 
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Investitor:    OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA  

 

Građevina:    Glavni kanali naselja Čibača i poslovne zone u Župi dubrovačkoj 
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     B.5   ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
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B.5 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Troškovi gradnje predmetne građevine procjenjuju se u veličini od: 

 

-  Ukupno građevina (gravitacijski kanal i revizijska okna uključujući PDV) 

 

  = 5 127 500,00 HRK 
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B.6  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

 

Obzirom na karakter predmetnih radova na izvedbi projektirane građevine, mogu se u cijelosti 

primijeniti Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, 

Zagreb, prosinac 2001.) i Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske 

vode, Zagreb, prosinac 2012.), posebno knjige I i II.  
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     B.7   POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA POSTUPANJE S GRAĐEVNIM  
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B.7  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA POSTUPANJE S GRAĐEVNIM OTPADOM 

 

B.7.1  Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom koji nastaje tijekom gradnje,   

   uklanjanja i korištenja građevine 

 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi 

iz tog područja su: 

 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

- Pravilnik  o  načinima  i  uvjetima  odlaganja  otpada,  kategorijama  i  uvjetima  rada  za 

 odlagališta  otpada (114/15) 

- Pravilnik o vrstama otpada (27/96) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (117/17) 

 

Pravilnik o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu 

iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati 

uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne upotrebe.  

 

Sav otpad sa gradilišta potrebno je odložiti i zbrinuti sukladno gore navedenim propisima, a s 

obzirom na vrstu otpada. 

 

Za predmetnu građevinu, postupanje s otpadom vezano je s zaštitom i uređenjem okoliša za 

vrijeme i nakon samog građenja, te odvozom otpadnog materijala zaostalog nakon samog 

građenja, kao i zaštitu od otpadnih i sličnih tvari nastalih kao produkt tehnološkog procesa u 

novoj građevini. 

 

U pogledu zaštite i uređenja okoliša za vrijeme i nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove 

čišćenja gradilišta, tj. dovođenja gradilišta u stanje uporabne gotovosti, odnosno vraćanja u 

prvobitno stanje. 

 

Zaštitom i uređenjem okoliša za vrijeme i po završetku građenja predviđeno je: 

 

- za potrebe gradilišta i kretanje teške mehanizacije ograničiti na postojeću cestovnu 

 infrastruktrutu i mrežu putova,  te radni pojas svesti na površine neophonde za izvođenje 

 radova, 

- projektom organizacije građenja odrediti površine za privremeno skladištenje otpada, 

 površine za parkiranje, popravak i manevarsko kretanje mehanizacije, te ih sanirati po 

 završetku radova, 

- popravak mehanizacije, te izmjena ulja dopuštena je isključivo na površinama za smještaj i 

 servisiranje građevinske mehanizacije koje su nepropusne s osiguranim zatvorenim 

 sustavom kolničke odvodnje s pročišćavanjem, 

- manipulativne površine na lokaciji gradilišta tijekom sušnih razdoblja prskati vodom, 

- obveza izvođača je tijekom gradnje osigurati pristup svim parcelama kojima se gradnjom 

 narušava  postojeći pristup 

- najbučnije radove organizirati tijekom dana, 
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- višak materijala iz iskopa pri izgradnji skladištiti na posebno predviđenim lokacijama 

 odvojeno od ostalih građevinskih materijala i građevnog otpada, u dogovoru s nadležnim 

 tjelima, 

- prilikom zemljanih radova humusni sloj privremeno odlagati i kasnije koristiti za završni sloj 

 uređenja terene, 

- za vrijeme gradnje i korištenja građevine otpad odvojeno sakupljati po vrstama, svojstvima i 

 agregatnom stanju, u spremnicima, voditi evidenciju o nastanku i tijeku otpada i predati osobi 

 koja obavlja djelatnosti gospodarenja  otpadom uz prateću dokumentaciju 

-  po završetku građevinskih radova ukloniti preostali otpad na kopnu i moru, te predati osobi 

 koja obavjla djelatnost gospodarenja otpadom uz propisanu prateću dokumentaciju  

- nakon izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoliš dovesti u uredno i 

 funkcionalno stanje, 

- popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu polaganja cjevovoda, 

 okana, kanala i izvedbe revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih površina 

 koje su korištene tijekom izgradnje, 

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

 gradilišta, 

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 

- očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

- pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala, 

- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

 gradilištu, 

- očistiti lokacije gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 

- humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

- odvesti višak humusa i materijala od čišćenja terena na mjesto gdje odredi nadzorni inženjer, 

-  planirati organizaciju gradilišta i izvođenje radova na način da se u što manjoj mjeri oštećuju 

 rubna stabla i njihovo korijenje 

- sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 

 pristupnog  puta ili cjevovoda, 

- okolišno zemljište, površine prirodnih staniša, radni pojas (travnate površine i raslinje) 

 oštećeno  gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, ili sanirati rahljenjem tj . dovesti u 

 provobitno stanje   

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti i 

 vratiti u  prvobitno stanje, 

- sve veće suhozide u predmetnoj zovni čuvati i obnavljati tradicionalnim načinom zidanja ”u 

 suho”. U slučaju potrebe pojedini dijelovi suhozida mogu se razidati, potom ponovo sazidati  

 Prema uputama nadležnog konzervatora 

- urediti postojeće vodotoke koji su presječeni objektima, tj. omogućiti nesmetano otjecanje 

 potoka i  bujica (ne smije se narušiti postojeći sustav odvodnje), 

- u slučaju arheoloških nalaza prilikom iskopa (more i kopno) izvijestiti nadležni konzervatorski 

 odjel 

-  tijekom izgradnje sustava odvodnje uz vodotok Tarantu osigurati arheološki nadzor te u 

slučaju pronalaska arheoloških nalaza provesti istraživanje i dokumentiranje kulturnoga 

dobra na slijedećim lokalitetima kulturne baštine: 

  - Ladanjski kompleks Toreta u Kuparima 

  - Ruševni ostaci ljetnikovca Menčetić 
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- tijekom izgradnje sustava odvodnje u naselju Čibača (za koji će se ishoditi posebna 

građevinska dozvola) potrebno je osigurati arheološki nadzor prilikom radova iskopa te u 

slučaju pronalaska arheoloških nalaza provesti istraživanje i dokumentiranje na dijelovima 

trase gdje se mogu očekivati ostaci kompleksa Kneževog dvora u Čibači (u trupu postojeće 

prometnice). Isto će biti osigurano na dijelu trase u neposrednoj blizini crkve sv. Luke s 

grobljem. 

 

 

Napominje se da se iskopani materijal može upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako 

to dopuštaju tehnički uvjeti i propisi odnosno ako je projektom građevine tako propisano. 

Ostatak iskopanog materijala treba razastrti duž trase ili odvesti i deponirati na pogodnim 

lokacijama. 

 

Ograde koji omeđuju pojedine parcele i koji bi bili oštećeni tijekom izvođenja radova, potrebno 

je izmjestiti i nakon dovršenja izgradnje osigurati njihovu prvobitnu namjenu. 

 

 

B.7.2  Ostale upute 

 

Temeljem članka 49. stavak 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), investitor je 

dužan osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem. 

 

Prije ugradbe nadzorni inženjer je dužan pregledati proizvode koji će se ugraditi te provjeriti 

kvalitetu  koja mora odgovarati važećim normativima. 

 

Zbog svoje specifičnosti, ovi radovi nužno zahtijevaju projektantski nadzor. Projektantski nadzor 

naručuje Investitor, kako bi pred zakonom osigurao odgovornost Projektanta do kraja izvedbe 

projekta. U protivnom,smatra se da je Investitor odgovornost Projektanta pred zakonom prenio 

na drugu osobu. 
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B.8  PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 

-   Duljina projektiranog kanala odvodnje oborinskih voda 

   L = 946,11  950,00 m 
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     C   TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI DIO  

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zagreb, prosinac 2020. 
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K. CESTE

AC 16 surf (izvedba završnog asfaltnog sloja u punoj širini nogostupa)
6.0 cm

TAMPONSKI SLOJ OD ZDRAVOG KAMENOG MATERIJALA (0-32 mm)

(mehanički zbijeni, zrnati, kameni materijal) - Ms >80 MN/m2

K. CESTE

habajući sloj AB11 u širini čitave prometne trake4.0 cm

20.0 cm

Prema uvjetima HC-a ŽUPANIJSKE I
NERAZVRSTANE CESTE ;

K. TERENA

TRASA U ZELENOM POJASU

DN š a p s

(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)

NOGOSTUP DRŽAVNE CESTE ;

O
S 

N
O

G
O

ST
UP

A

ZAŠTITANA UPOZORAVAJUĆA

TRAKA

OBLOGA

GRANULACIJA (0-8mm)

ZAŠTITANA UPOZORAVAJUĆA

TRAKA

ZAMJENSKI MATERIJAL (0-32mm)

ZAŠTITANA UPOZORAVAJUĆA

TRAKA

MATERIJAL IZ ISKOPA

O
S 

PR
O

M
ET

N
O

G
 T

RA
KA

TAMPONSKI SLOJ OD ZDRAVOG

KAMENOG MATERIJALA (0-32 mm)

(mehanički zbijeni, zrnati, kameni

materijal) - Ms >80 MN/m2

DN š a p s

(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)

DN š a p s

(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)

400 120 40 15 30 400 120 40 15 30 400 120 40 15 30

PODLOGA

GRANULACIJA (0,1-8mm)

OBLOGA

GRANULACIJA (0-8mm)

PODLOGA

GRANULACIJA (0,1-8mm)

OBLOGA

GRANULACIJA (0-8mm)

PODLOGA

GRANULACIJA (0,1-8mm)

30.0 cm

ZAMJENSKI MATERIJAL (0-32mm)

6.0 cm
nosivi sloj BNS22 u širini od 1,5 metar

K. CESTE

ASFALTNE POVRŠINE  - PP/ PE/ PVC  CIJEVI

SLOJ BETONSKE STABILIZACIJE (C 12/15)-
Ms > 80 MN/m2

ZATRPAVANJE PIJESAK/SITNI ŠLJUNAK
(0-4 mm)

POSTELJICA PIJESAK/SITNI ŠLJUNAK
(0-4 mm)

AC 32 base 50/70 AG6 M210.0 cm

TAMPONSKI SLOJ OD ZDRAVOG KAMENOG MATERIJALA
(mehanički zbijeni, zrnati, kameni materijal) - Ms >100 MN/m2

50.0 cmO
S 

C
ES

TE
DRŽAVNA CESTA D8

SMA 11 45/80-65 AG1 M24 cm izvedba nosivog i završnog sloja asfalta 
prema zahtjevima nadležne službe

MATERIJAL IZ ISKOPA ILI ZAMJENSKI
ŠLJUNČANI MATERIJAL
(16-63 mm) - ugradnja u slojevima od max
40 cm uz valjanje

DN š a p s

(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)

400 120 40 15 30
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SPOJ TIJELA I BAZE

BAZA  

dn 800

TIJELO OKNA 

SPOJ TIJELA I KONUSA

KONUSNI ZAVRŠETAK

800/600

Betonski prsten

dimenzije (1100x710)

Poklpac od lijevanog željeza
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45° -  90°

ELEKTROENERGETSKI 

PJEŠČANA POSTELJICA

KANALIZACIJA

TEREN

ŠIRINA ROVA

200 cm

~

OS KANALIZACIJE

ELEKTRO ENERGETSKI

ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKOG (TELEKOMUNIKACIJSKOG)

KABELA BETONSKIM CIJEVIMA

TLOCRT

DETALJ  -  PRESJEK   A - A

BETONSKA CIJEV 2×1/2     150 - 200 cm

ELEKTROENERGETSKI (TELEKOMUNIKACIJSKI) KABEL 

KANALIZACIJA

ZAŠTITA KABELA

CIGLOM

PARALELNO VOĐENJE KANALIZACIJE S

KABELOM

KRIŽANJE KANALIZACIJE S ELEKTROENERGETSKIM 

(TELEKOMUNIKACIJSKI) KABEL

POVEZ PLASTIČNIM UVEZOM
3 mm

Ø

(TELEKOMUNIKACIJSKI) KABEL

(TELEKOMUNIKACIJSKIM) KABELOM
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A A
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KOLEKTOR ISPOD VODOVODA

DETALJ - PRESJEK   A - A

VODOVOD
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KOLEKTORA I VODOVODA
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vodotok Taratna

POSTOJEĆI TEREN
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KUČNI PRIKLJUČAK

minimalno 3,0 metra
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PLETENA OGRADA

VISINA 150 cm

AB BETONSKI

ZIDIĆ

TAMPONSKI SLOJ

-mehanički zbijeni, zrnati, kameni materijal 0-32 mm

-Ms >80 MN/m

2

debljina 30 cm

širina 3,0 metra

PVC  SN 8,  DN  200 mm

J = min. 2.0 % - max. 5.0 %

PARALELNO VOĐENJE

KOLEKTORA S VODOTOKOM

OD STAC 0+431,08 DO STAC 0+946,11
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JAVNA KANALIZACIJA
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CESTA

b/2

PVC  SN 8,  DN  200 mm
( luk  45 ° )
PVC - KGB  200 / 45

( odvojak 45 ° )
PP - KGEA  400 / 200 / 45

Kota nivelete glavnog kanala

Kota nivelete kućnog priključka
(niveleta glavnog kanala +0.40 m)

varijabilno

PROMETNA POVRŠINA

PVC  SN 8,  DN  200 mm

KUĆNOG PRIKLJUČKA
( montažno okno DN 400 mm )

KONTROLNO OKNO 

KUĆNE INSTALACIJE

PUMPA

VENTILI

KUĆNA ODVODNJA
( fekalna )

varijabilno

PRIVATNA PARCELA

SPOJ NA CIJEV

J = min. 2.0 % - max. 5.0 %J = min. 2.0 % - max. 5.0 %
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332 638338,49 4721732,65

333 638336,25 4721733,52

334 638331,77 4721734,86

335 638330,64 4721735,07

336 638328,38 4721734,49

337 638321,76 4721735,40

338 638313,29 4721733,47

339 638309,70 4721748,44

340 638281,57 4721743,92

341 638258,00 4721738,16

342 638249,05 4721739,27

343 638248,43 4721739,76

344 638223,37 4721762,26

345 638205,06 4721781,08

346 638189,03 4721802,80

347 638169,08 4721830,23

348 638163,42 4721837,23

349 638152,21 4721829,40

350 638130,96 4721858,95

351 638124,12 4721868,42

352 638115,64 4721879,76

353 638091,59 4721914,62

354 638054,55 4721977,62

355 638050,88 4721983,98

356 638042,04 4721999,13

357 638029,79 4722020,80

358 638023,35 4722032,00

359 638002,09 4722073,44

360 637998,10 4722084,94

361 637991,78 4722117,11

362 637989,19 4722125,98

363 637984,10 4722143,58

364 637982,11 4722150,54

365 637981,87 4722151,40

366 637981,06 4722151,16

367 637975,77 4722169,74

368 637974,13 4722178,35

369 637972,15 4722185,19

370 637973,10 4722185,62

371 637972,40 4722188,09

372 637971,28 4722191,80

373 637966,23 4722203,63

374 637964,07 4722209,98

375 637960,55 4722220,31

376 637955,95 4722235,26

377 637952,51 4722249,01

378 637945,58 4722273,95

379 637941,75 4722289,18

380 637940,15 4722308,10

381 637937,58 4722326,70

382 637932,80 4722343,09

383 637931,12 4722347,26

Broj 
točke

E koordinata
HTRS96/TM

(m)

N koordinata
HTRS96/TM

(m)
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K.O. ČIBAČA

Popis posjednika na česticama unutar obuhvata zahvata

K.Č. PL Udio Posjednik
1223/1 195 1/1 JAVNO DOBRO - PUTEVI, ČIBAČA (POSJEDNIK)

K.O. ČIBAČA

Popis vlasnika na česticama unutar obuhvata zahvata

Rb ZKC Uložak Udio Vlasnik
1 963/7 POPIS I 1/1 JAVNO DOBRO
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K.O. BRAŠINA

Popis posjednika na česticama unutar obuhvata zahvata

K.Č. PL Udio Posjednik
837 165 1/2 SRIJEMSE PERO, BLATO 9, KUPARI (POSJEDNIK)

1/2 SRIJEMSE BOŽICA, R. PUTICA, BLATO - KUPARI 9, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 39556731179

827 913 1/1 BATKOVIĆ JURO, PEROV, SREBRENO 28, MLINI (VLASNIK)

829 51 1/1 HERCO VLAHO, P. PAVA, BLATO - KUPARI 11, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 07448643058

830 51 1/1 HERCO VLAHO, P. PAVA, BLATO - KUPARI 11, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 07448643058

2231/1 411 1/1 JAVNO DOBRO - VODE, BRAŠINA (POSJEDNIK)

602 310 1/1 PURIN ANTUN, P. FRANA, BUIĆI 24, DUBROVNIK (POSJEDNIK)

607 408 1/1 RASADNIK ZA JUŽNE KULTURE - ČIBAČA, ČIBAČA 52 (POSJEDNIK)

615 408 1/1 RASADNIK ZA JUŽNE KULTURE - ČIBAČA, ČIBAČA 52 (POSJEDNIK)

619 207 10/21 GRBIĆ ANDRO, P. IVA, GORICA 6, ČIBAČA (POSJEDNIK)

4/21 GRBIĆ ANDRO, P. NIKA, DUBROVNIK, KRSTINE - ČIBAČA 3 (POSJEDNIK), OIB: 59071837221

7/21 GRBIĆ LUKA, P. ANDRIJE, MANDALJENA 62, ČIBAČA (POSJEDNIK)

601 311 1/3 PURIN STIJEPO, P. FRANA, BUIĆI, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 05251618589

1/3 PURIN LOVRO, P. FRANA, BUIĆI, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 23566791593

1/3 PURIN ANTUN, P. FRANA, BUIĆI, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 05075545081

604 100 1/1 LUKŠIĆ ČEDOMIL, ČEDOV, DUBROVNIK, BRAŠINA (POSJEDNIK), OIB: 75273182954

606 408 1/1 RASADNIK ZA JUŽNE KULTURE - ČIBAČA, ČIBAČA 52 (POSJEDNIK)

832 5219 1/4 GRBIĆ ANDRO, KRSTINE 1, ČIBAČA (VLASNIK), OIB: 39723092757

1/4 VRANKIĆ MIRA, JOSIPA PUPAČIĆA 6, DUBROVNIK (VLASNIK), OIB: 51009031795

1/4 LUKŠIĆ ANE, GORICA 3, ČIBAČA (VLASNIK), OIB: 08504420669

1/4 ŽITNIK NIKE, GORICA 4, ČIBAČA (VLASNIK), OIB: 76862393534

834 263 1/1 GRBIĆ ANDRO, P. NIKA, DUBROVNIK, KRSTINE - ČIBAČA 3 (POSJEDNIK), OIB: 59071837221

836 263 1/1 GRBIĆ ANDRO, P. NIKA, DUBROVNIK, KRSTINE - ČIBAČA 3 (POSJEDNIK), OIB: 59071837221

826 51 1/1 HERCO VLAHO, P. PAVA, BLATO - KUPARI 11, DUBROVNIK (POSJEDNIK), OIB: 07448643058
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K.O. BRAŠINA

Popis vlasnika na česticama unutar obuhvata zahvata

Rb ZKC Uložak Udio Vlasnik
1 1424/2 53 1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

2 1201/4 807 1/1 LUKŠIĆ VICKO POK. ČEDOMIRA

3 1274 244 1/1 HERCO VLAHO POK. PAVA

4 1201/1 5155 2/18 PURIN ANE UD. ANTUNA

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

1/18 PURIN MARE, OIB: , BUIĆI, BUIĆI 39

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

1/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

22/648 PURIN MARICA, OIB: 77848801043, BUIĆI 30, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

6/648 IVANČEVIĆ PAVICA, OIB: 63143131054, SOLINE 11, ZATON 20235 ZATON VELIKI, HRVATSKA

22/648 PURIN LOVRO, OIB: 23566791593, BUIĆI 28, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

22/648 PURIN STIJEPO, OIB: 05251618589, BUIĆI 34, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

5 1201/2 5155 2/18 PURIN ANE UD. ANTUNA

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

1/18 PURIN MARE, OIB: , BUIĆI, BUIĆI 39

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

3/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

1/18 PURIN ANE, OIB: 62279981865, BUIĆI 39, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

22/648 PURIN MARICA, OIB: 77848801043, BUIĆI 30, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

6/648 IVANČEVIĆ PAVICA, OIB: 63143131054, SOLINE 11, ZATON 20235 ZATON VELIKI, HRVATSKA

22/648 PURIN LOVRO, OIB: 23566791593, BUIĆI 28, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

22/648 PURIN STIJEPO, OIB: 05251618589, BUIĆI 34, BUIĆI 20207 MLINI, HRVATSKA

6 1425 53 1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

7 1275/1 1229 1/1 BATKOVIĆ JURE SIN PERA

8 1273/1 244 1/1 HERCO VLAHO POK. PAVA

9 1204/2 527 570/5760 BAŠIĆ LJERKA MIRA POK.FILIPA

3406/5760 GRBIĆ VIDO POK.NIKA, OIB: , KRSTINE 10, ČIBAČA

81/5760 VRENKO DUBRAVKA

1703/5760 KOLIĆ ROMANA ROĐ.GRBIĆ VIDOVA, OIB: 65889573981, KOMOLAC TENTURIJA 36

10 1205 246 1/2 SRIJEMSE BOŽICA UD. NIKOLE

1/2 SRIJEMSE MLDB. PERO POK. NIKOLE 

11 1504/1 1503 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA

12 1203 493 1/1 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, OIB: 01338491514, DUBROVNIK, BRANITELJA DUBROVNIKA 29

13 1275/3 244 1/1 HERCO VLAHO POK. PAVA

14 1505 53 1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

15 1204/8 1237 1/4 LUKŠIĆ ANE, OIB: 08504420669, GORICA 3, ČIBAČA 20207 MLINI, HRVATSKA

1/4 ŽITNIK NIKE, OIB: 76862393534, GORICA 4, ČIBAČA 20207 MLINI, HRVATSKA

1/4 VRANKIĆ MIRA, OIB: 51009031795, JOSIPA PUPAČIĆA 6, 20000 DUBROVNIK, HRVATSKA

1/4 GRBIĆ ANDRO, OIB: 39723092757, KRSTINE 1, ČIBAČA 20207 MLINI, HRVATSKA

16 1424/3 53 1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

17 1201/3 807 1/1 LUKŠIĆ VICKO POK. ČEDOMIRA

18 1422 53 1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

19 1512 1503 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA

20 1204/1 527 570/5760 BAŠIĆ LJERKA MIRA POK.FILIPA

3406/5760 GRBIĆ VIDO POK.NIKA, OIB: , KRSTINE 10, ČIBAČA

81/5760 VRENKO DUBRAVKA

1703/5760 KOLIĆ ROMANA ROĐ.GRBIĆ VIDOVA, OIB: 65889573981, KOMOLAC TENTURIJA 36

21 1153/2 451 1/1 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, OIB: 01338491514, DUBROVNIK, BRANITELJA DUBROVNIKA 29

22 1202 451 1/1 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, OIB: 01338491514, DUBROVNIK, BRANITELJA DUBROVNIKA 29
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K.O. BRAŠINA (NOVA IZMJERA)

Popis vlasnika i posjednika na česticama unutar obuhvata zahvata

ZKC Uložak PL Udio Vlasnik

2309/5 10 10 1/1

2323/2 72 72 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

2317 24 24 1/1

2323/1 18 18 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

2331/2 14 14 1/1

2323/3 19 19 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA

2324 67 67 1/1 JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

2309/3 84 84 1/1

2309/4 85 85 1/1

REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM "HRVATSKIH VODA" D.O.O.

REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, 
POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH CESTA D.O.O.

REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO POD 
UPRAVLJANJEM "HRVATSKIH VODA" D.O.O.

DUBROVAČKA BISKUPIJA - DIOCESIS RAGUSINA, POLJANA 
PASKA MILIČEVIĆA 4, DUBROVNIK (VLASNIK), OIB: 01437374693

DUBROVAČKA BISKUPIJA - DIOCESIS RAGUSINA, POLJANA 
PASKA MILIČEVIĆA 4, DUBROVNIK (VLASNIK), OIB: 01437374693
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